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MEMÒRIA 
 
 

1.- OBJECTE DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
 

El present projecte de pavimentació del carrer d’accés al mirador de Tudes a continuació del 
carrer major de  Sorpe, té per objecte la definició a nivell geomètric, constructiu i econòmic de les 
obres a realitzar per tal d’aconseguir la normalització del sector assenyalat en els plànols de 
definició. La zona d’actuació es un tram de 60 ml, que s’executa en una fase 1 per tal de poder 
garantir l’accés de vehicles d’emergències a la zona nord del poble de Sorpe. 

 
 

2.- SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 

2.1- EMPLAÇAMENT 
 

El sector a ampliar es situa, un tram de 60 m. dins el terme municipal de  la E.M.D de Sorpe, 
l’actuació prevista es el final del carrer major de Sorpe, i la seva continuació fins el mirador de la 
pedra de Tudes. de manera més detallada s’assenyala l’emplaçament en el plànol específic núm.1. 
 

 
2.2- DELIMITACIÓ I SUPERFÍCIE 

 
Els límits de la zona d’actuació s’assenyalen en els plànols corresponents  . 
El resum de les superfícies que es consideren en el projecte es recullen en els quadres 

següents: 
 

ESTAT ACTUAL SUPERFÍCIE 

SUPERFÍCIE TOTAL DEL VIAL 192,22 M2 

 
 

PROPOSTA SUPERFÍCIE 

SUPERFÍCIE TOTAL D’ACTUACIÓ  244,54 M2 

 

3.- PLANEJAMENT VIGENT. 
 
El projecte d’urbanització del carrer d’accés a la pedra de Tudes i final del carrer major  

de Sorpe, te inclòs dins la zona urbana d’aquest nucli el tram final de carrer major i des del límit del 
nucli urbà el camí transcorre per la zona rústica del terme municipal de la E.M.D de sorpe, paral·lel 
amb el límit del SAU-S01 polígon 2, i de la UA-S05. 

 
 

4.- ESTAT ACTUAL 
 

4.1- TOPOGRAFIA 
 

Les característiques dels terrenys i dels vials afectats per les obres de urbanització es 
descriuen en el plànol núm.2. 

 
 

4.2-     VESSANTS I CURSOS D’AIGUA 
 

Les aigües del tram de carrer no es recullen amb embornals i les residuals si es recullen 
mitjançant la xarxa de clavegueram. 
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4.3- CAMINS 

 
 

Es vol amb aquesta obra condicionar el mencionat carrer dins d'un criteri per a la seguretat del poble, 
com es el de poder donar accés als vehicles de bombers per l’entrada nord del poble, ja que des de 
l’entrada sud, concretament des de la plaça major hi ha uns 200 metres fins l’altra punta de poble i des 
de l’altra possible entrada per bombers, per el carrer de l’església, es considera insuficient per a poder 
cobrir tota la zona nord-oest del poble. 

 
Un segon criteri, es el cultural, ja que es vol donar un correcte accés al mirador de la pedra de 

Tudes, punt emblemàtic del poble de sorpe, i al camí tradicional de comunicació entre sorpe i els 
pobles de Boren i Arreu, i amb l’ermita de la Mare de Deu de les Neus. 

 
 
 

5.- SERVEIS AFECTATS 
 

El projecte NO contempla la necessitat de millorar del sistema d’evacuació d’aigües netes ni 
brutes de la xarxa existent. 

El projecte contempla el sistema d’enllumenat de tot el tram de camí en estudi. 
 

 
 

6.- TRAÇAT 
 

6.1- DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DEL TRAÇAT HORITZONTAL 
 

La definició geomètrica del traçat dels carrers es defineix en els plànols del projecte . 
La longitud de la zona es de 60m. L’amplària dels diferents trams de del camí varia 

segons la situació en planta, però es dona una amplada mínima de 4,0 metres. 
 
 

6.2 - DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DEL TRAÇAT VERTICAL 
 

Es mantenen els actuals perfils longitudinals i transversals per tal de poder mantenir les 
actuals connexions amb altres vials i entrades a finques particulars. Hi ha variacions de poca 
imortancia per tal de poder donar una regularització en el canvi de cotes del paviment resultant. 

 
 

 
7.- XARXES DE SERVEIS 

 
7.1 - COORDINACIÓ DE SERVEIS 

 
Amb les dimensions dels vials previstes i els serveis necessaris per als trams dels carrers 

corresponents, s’han elaborat els plànols de la disposició de les diferents instal·lacions. 
 

7.2 - SANEJAMENT 
 

El sistema de sanejament del carrer es mitjançant peraltes, ja que així es recull en les 
condicions de l’encàrrec per part de la propietat. 

En el present projecte no es contempla cap xarxa de sanejament, ja que així es recull en les 
condicions de l’encàrrec per part de la propietat.  

 
7.3 - ABASTAMENT D’AIGUA 

 
En el present projecte no es contempla cap xarxa d’abastament d’aigua, ja que així es recull 

en les condicions de l’encàrrec per part de la propietat.  
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7.4 – SUBMINISTRAMENT DE BAIXA TENSIÓ 
 

En el present projecte no es contempla el soterrament de la línia de subministrament 
d’energia elèctrica ja que així es recull en les condicions de l’encàrrec per part de la propietat, 
el present projecte contempla la disposició d’un conducte de previsió de serveis que es 
disposarà longitudinalment a tot el carrer. 

 
 

7.5 – SUBMINISTRAMENT DE TELEFONIA 
 

En el present projecte no es contempla cap xarxa de subministrament de telefonica, ja que 
així es recull en les condicions de l’encàrrec per part de la propietat.  

 
 
 

8.- PAVIMENTS, ESCULLERES I ACABATS 
 

8.1- PAVIMENTACIÓ 
 

Les dimensions i característiques dels paviments s’han projectat adequant-les a les 
exigències  del  tipus  de  tràfic  previst  en  el  sector.  En  Pavimentació  es  defineixen  les 
característiques dels paviments a executar. 

El Paviment de formigó: 15 cm de formigó HM-250 sobre una base de tot-ú artificial 
compactada cada 20cm al 98%. 

 
 

8.2- ESCULLERA 
 

Les dimensions i característiques de l’escullera s’han projectat adequant-les a les exigències  
del  tipus  de  tràfic  previst  en  el  sector.  L’escullera s’assentarà 1 metre sota el nivell del 
paviment acabat i pujaran fins al nivell del paviment acabat regularitzada amb una solera de 
formigó variable segons els bolos de l’escullera. 

 
 

8.3- EXCAVACIÓ 
 

En l'actualitat el tram de carrer pavimentat amb formigó i pedres no es treu, i la resta de 
camí es de terra, aquest es trau els vint centímetres de terra amb vegetació i la base que es 
sanejarà i anivellarà per tal de suportar i transmetre les càrregues dels paviments. 

 
 

 
9.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES I PREVISIÓ DE FASES 

 
El termini d’execució de l’obra s’estima en 1,5 mesos tot i que dependrà de les disponibilitats 
econòmiques de la propietat i de les inclemències meteorològiques. 
 
 

 
10.- ORDRE D’EXECUCIÓ D’ACTIVITATS I PROGRAMA DE CONTROL 

 
L’empresa constructora, d’acord amb els seus recursos i disponibilitat i respectant el 

períodes d’execució aprovats per la Junta dels sector, presentarà el corresponent pla de treball i el 
programa de control per a obtenir l’aprovació de la direcció tècnica de les obres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D’ACCÉS AL MIRADOR DE LA PEDRA DE TUDES.  FASE 1. 

8 

 

 

 
 
 

11.- PRESSUPOST 
 

El cost total de les obres d’urbanització suposen un muntant total per a L’execució material de 
CINQUANTA-SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (56.252,71   
EUROS). 

 
 
 

 
Sorpe, a octubre de 2023 
 
 
 
 
Jordi Mestre Gonzalez 
Enginyer tècnic industrial  
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ANNEXES: 
 

 
 

PLA DE CONTROL 
 

 
 

1.- CONTROL DE MATERIALS. 
 
- Àrids. Anàlisis de granulomètrica de cada fracció 
- Àrids. Determinació dels límits d’Atterbergs (límit líquid i límit plàstic) 
- Àrids. Determinació de l’Índex C.B.R. en laboratori, amb la metodologia del Proctor modificat ( a 

3 punts) d’una mostra de sòl. 
- Àrids. Determinació de l’equivalent de sorra. 

 
 

2.- CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
- Sòl Determinació in situ de la humitat i densitat d’un sòl pel mètode dels isòtops radioactius. 
- Recollida de mostres i realització d’assaig. 
- Formigó. Presa de mostres de formigó fresc, fabricació i conservació d’una sèrie de 4 provetes 

cilíndriques 15x30, mesura de la consistència mitjançant el con d’Abrams. 
- Formigó fresc. Mostreig, realització de con d’Abrams, elaboració de provetes, cura i 

assaig a flexotracció d’1 sèrie de provetes prismàtiques de 15x15x60cm. 
 
 

 
Sorpe, a octubre de 2023 
 
 
 
 
Jordi Mestre Gonzalez 
Enginyer tècnic industrial  
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PLEC DE CONDICIONS 

 
01. CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 

 
Disposicions Generals 

 

 
NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del 
Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els 
nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord 
amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus 
tècnics i encarregats, al Director d’obra i al Director d’execució de l’obra, així com les relacions entre ells i les 
seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix 
al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
En les obres que pertoqui, també formaran part l’Estudi de Seguretat i Salut i el Projecte de Control de Qualitat 
de l’Edificació. 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre 
les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 

 
Condicions Facultatives 

 
Delimitació General de Funcions Tècniques 

 
DIRECTOR DE L’OBRA 
Article 3.-           Correspon al Director de l’obra: 
a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia 
en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb el director d’execució de l’obra, el 
certificat de final d'obra. 
DIRECTOR D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
Article 4.-           Correspon al Director d’execució de l’obra: 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per RD 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de 
qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb el Director d’obra i 
amb el Constructor. 
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de 
bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i 
altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les 
altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la 
normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les 
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ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte al 
Director d’obra. 
g)  Fer  els  amidaments  de  l'obra  executada  i  donar  conformitat,  segons  les  relacions  establertes,  a  les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure, juntament amb el Director d’obra, el certificat final d'obra. 
EL CONSTRUCTOR 
Article 5.-           Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin 
les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb el Director d’obra i el Director d’execució de l’obra, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne 
els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció del Director d’execució de l’obra, els 
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les 
normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar al Director d’execució de l’obra, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la 
seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

 
Obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 

 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 6.-           Abans  de  començar  les  obres,  el  Constructor  consignarà  per  escrit  que  la  documentació 
aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà 
els aclariments pertinents. 

PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Article 7.-           El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé 
l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació 
de coordinador. 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en 
el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als 
treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
OFICINA A L'OBRA 
Article 8.-           El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on 
s'hi puguin estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti el Director d’obra. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció 
Facultativa. 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 
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Article 9.-           El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a 
l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i 
adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole 
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a 
mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons 
la naturalesa dels treballs, facultarà el Director d’obra per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a 
reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 
Article 10.-         El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant 
la jornada legal de treball i acompanyarà el Director d’obra o el Director d’execució de l’obra en les visites que 
facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin 
necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de mediacions i liquidacions. 

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
Article 11.-         Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, 
sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’obra dins els límits de possibilitats 
que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de 
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna 
unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 12.-         Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 
dels  plànols  o  croquis,  les  ordres  i  instruccions  corresponents  es  comunicaran  precisament  per  escrit  al 
Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme 
que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant del Director d’execució de l’obra com 
del Director d’obra. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, 
haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al 
Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
Article 13.-         El Constructor podrà requerir de el Director d’obra o del Director d’execució de l’obra, segons 
les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució 
del projecte. 

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
Article 14.-         Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la 
Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de el Director d’obra, davant la Propietat, si són 
d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d'ordre tècnic del Director d’obra o del Director d’execució de l’obra, no s'admetrà cap reclamació, i 
el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al 
Director d’obra, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per 
aquest tipus de reclamacions. 

RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER EL DIRECTOR D’OBRA 
Article 15.-         El  Constructor  no  podrà  recusar  als  Arquitectes,  Aparelladors,  o  personal  encarregat  per 
aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als 
reconeixements i mediacions. 

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però 
sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

FALTES DEL PERSONAL 
Article 16.-         El Director d’obra, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència 
o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti 
de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
Article 17.-         El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l'obra. 

 
Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 

 
CAMINS I ACCESSOS 
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Article 18.-         El Constructor  disposarà pel seu compte dels accessos  a l'obra, la  senyalització i el seu 
tancament o vallat. El Directord’execució de l’obra podrà exigir la seva modificació o millora. 

REPLANTEIG 
Article 19.-         El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències 
principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del 
Contractista i inclosos en la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de el Directord’execució de l’obra i una vegada aquest 
últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per 
el Director d’obra, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Article 20.-         El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat 
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini 
exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte al Director d’obra i al Director 
d’execució de l’obra del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

ORDRE DELS TREBALLS 
Article 21.-         En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells 
casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 
Article 22.-         D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar 
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes 
que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre 
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
Article 23.-         Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per el Director d’obra en tant es formula 
o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres 
disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de 
moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, 
d'acord amb el que s'estipuli. 
PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
Article 24.-         Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li 
atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable del Director 
d’obra. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit al Director d’obra la causa que impedeix l'execució o 
la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 
Article 25.-         El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què 
havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Article 26.-         Tots  els  treballs  s'executaran  amb  estricte  subjecció  al  Projecte,  a  les  modificacions  que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa 
i per escrit, entreguin el Director d’obra o el Director d’execució de l’obra al Constructor, dins de les limitacions 
pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 

Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 

OBRES OCULTES 
Article 27.-         De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se 
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per 
triplicat i se n'entregaran: un a el Director d’obra; l'altre al Directo d’execució; i el tercer, al Contractista. Aquests 
documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran 
documents indispensables i irrecusables per a efectuar les mediacions. 

TREBALLS DEFECTUOSOS 
Article 28.-         El  Constructor  haurà  d'emprar  materials  que  acompleixin  les  condicions  exigides  en  les 
"Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs 
contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
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Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs 

que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per 
la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control 
que és competència del Director d’execució de l’obra, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en 
les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan el Directord’execució de l’obra detecti vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions 
preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la 
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord 
amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà 
la qüestió davant el Director d’obra de l'obra, que ho resoldrà. 

VICIS OCULTS 
Article 29.-         Si el Directord’execució de l’obra tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults 
de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, 
els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, 
donant  compte  de  la  circumstància  al  Director  d’obra.  Les  despeses  que  ocasionin  seran  a  compte  del 
Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 
Article 30.-         El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts 
que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una 
procedència determinada. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar al 
Director d’execució de l’obra una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi 
especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

PRESENTACIÓ DE MOSTRES 
Article 31.-         A petició del Director d’obra, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 

MATERIALS NO UTILITZABLES 
Article 32.-         El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 

Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra. 

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni el 
Directord’execució de l’obra, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte 
el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 

MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
Article 33.-         Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en 
aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del 
Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, el Director d’obra, a instàncies de el 
Directord’execució de l’obra, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions 
o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 

Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri del 
Director d’obra, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi 
substituir-los per altres en condicions. 

DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
Article 34.-         Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per 
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del 
Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 

NETEJA DE LES OBRES 
Article 35.-         Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 
mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
Article 36.-         En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor 
s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les 
regles i pràctiques de la bona construcció. 
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De les recepcions  i obres anexes 

 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 

Article 37.-         Trenta dies abans de finalitzar les obres, el Director d’obra comunicarà a la Propietat la 
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de el Director d’obra i del Director 
d’execució de l’obra. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i 
signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en 
estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, 
s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA 
Article 38.-         El Director d’obra Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en 
els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 

AMIDAMENT DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 
Article 39.-         Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per el Directord’execució de 
l’obra a la seva amidament definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. 
S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per el Director d’obra amb la seva signatura, servirà 
per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 

TERMINI DE GARANTIA 
Article 40.-         El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas 
mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 

CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
Article 41.-         Les  despeses de  conservació  durant  el  termini  de  garantia  comprès  entre  les  recepcions 
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús 
seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec 
de la Contracta. 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 
Article 42.-         La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual 
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del 
Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i 
quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 

PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
Article 43.-         Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les 
condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i el Director d’obra-Director marcarà al Constructor els 
terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà 
resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es 
fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de el Director d’obra Director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

 
Condicions Econòmiques 

 

 

Principi general 
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Article 45.-         Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
Article 46.-         La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les 
garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
Fiances 

 
Article 47.-         El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que 
s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de 
contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
FIANÇA PROVISIONAL 
Article 48.-         En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació 
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total 
del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt 
i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la 
fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la 
quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes 
especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en 
aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la 
fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit 
provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 
Article 49.-         Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les 
condicions contractades, el Director de l’obra, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un 
tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense 
perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per 
cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 

DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 
Article 50.-         La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) 
dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti 
la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes... 

DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS 
Article 51.-         Si la propietat, amb la conformitat del Director de l’obra, accedís a fer recepcions parcials, 
tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

 
Dels preus 

COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
Article 52.-         El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
Es consideren costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 
l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin 
necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties 
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la 
maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment 
citats. 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals  per  a  obrers,  laboratoris,  assegurances,  etc.,  els  del  personal  tècnic  i  administratiu  adscrits 
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exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos 
directes. 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres 
de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
Preu d'Execució material 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el 
Benefici Industrial. 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA 
Article 53.-         En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i 
ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució 
material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El 
benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de 
diferent. 

PREUS CONTRADICTORIS 
Article 54.-         Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant el Director de l’obra 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna 
circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director de l’obra i el Contractista abans de 
començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la 
diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc 
al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
Article 55.-         Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre 
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 

FORMES TRADICIONALS D’AMIDAR O D'APLICAR ELS PREUS 
Article 56.-         En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels 
preus o de la forma d'amidar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec 
General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 

DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
Article 57.-         Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que 
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant 
superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent 
d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en 
més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la 
oferta.  

EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS 
Article 58.-         El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la 
Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la 
seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 

 
Obres per administració 

ADMINISTRACIÓ 
Article 59.-         Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva 
realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un 
constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
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OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 

Article 60.-       Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el mateix Director de l’obra, autoritzat expressament per aquest tema, porti 
directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu 
transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els 
obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva 
realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, 
que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 

Article 61.-       S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor 
perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es 
convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses 
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si 
mateix o mitjançant el Director de l’obra en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels 
materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per 
regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es 
requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre 
l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

Article 62.-       Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes 
que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas 
que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada 
a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells pel director 
d’execució. 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la 
utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el 
nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades 
nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, 
peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al 
qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual 
hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el 
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en 
aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses 
generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
ABONAMENT ALS CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA 

Article 63.-       Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà 
el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat 
representant. 
Independentment, el Director de l’execució redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de l'obra 
realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als 
abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 

Article 64.-       Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari 
per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de 
presentar al Propietari, o en la seva representació al Director de l’obra, els preus i les mostres dels materials i 
aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 

Article 65.-       Si el Director d’obra-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament 
ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra 
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals 
o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per 
augmentar la producció en la quantia assenyalada pel Director de l’obra. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 
normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per 
cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions 
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quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als 
rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 

Article 66.-       En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que 
poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les 
disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà 
responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en 
aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

 
De la valoració i abonament dels treballs 
FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de 
Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el 
seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar 
solament el nombre d'unitats executades. 
Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la 
bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i 
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a l’amidament i 
valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la 
seva execució d'acord amb les ordres del Director d’Obra. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" determina. 

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions 
Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant 
els terminis previstos, segons l’amidament que haurà practicat el Director d’Execució. 
El  treball  executat  pel  Contractista  en  les  condicions  preestablertes,  es  valorarà  aplicant  al  resultat  de 
l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els 
preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec 
General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i 
especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar les mediacions necessàries per estendre aquesta relació, el Director 
d’Execució li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a 
l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista 
pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció,  Director de l’obra 
acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent 
el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució del Director de l’obra en la forma 
prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, el Director de l’obra expedirà la 
certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el 
noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense 
afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la 
liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas 
que el Director d’Obra ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 
MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES 

Article 69.-       Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Director d’Obra, utilitzés materials de preparació més 
acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de 
preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra 
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sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri del Director d’Obra, no tindrà dret, no 
obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte 
subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 

Article 70.-       Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 
correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran 
prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb 
partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al 
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de 
justificar, en aquest cas, el Director d’obra indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment 
que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i 
jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució 
convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 

Article 71.-       Quan  calguessin  efectuar  esgotaments,  injeccions  o  altres  treballs  de  qualsevol  índole  especial  o 
ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb 
tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i 
li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per 
cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
PAGAMENTS 

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per el Director 
d’obra-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

Article 73.-       Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al 
seu abonament es procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin 
realitzat pel Contractista al seu temps, i el Director d’obra exigís la seva realització durant el termini de garantia, 
seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs 
Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època 
de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que 
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament 
acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la 
qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

 
De les indemnitzacions MÚTUES 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE LES OBRES 

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels 
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari 
d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
DEMORA DELS PAGAMENTS 

Article 75.-       Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) 
anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada 
certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se 
aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent 
de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions 
preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o 
adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en 
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materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 
assenyalat al contracte. 

 

Varis 
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 

Article 76.-       No s'admetran millores d'obra, només en el cas que el Director d’obra-Director hagi manat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos 
en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les mediacions del 
Projecte, a no ser que el Director d’obra ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o 
utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o 
aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import 
de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan el Director d’obra introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 

Article 77.-       Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons el Director d’obra de 
les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de 
conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més 
enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

Article 78.-       El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que 
tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 
s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a 
mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, 
com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en 
document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la 
part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui 
resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., 
i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin 
abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia 
Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per el 
Director d’obra. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva 
quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per 
l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, 
abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat 
o objeccions. 
CONSERVACIÓ DE L'OBRA 

Article 79.-       Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de 
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, el Director 
d’obra, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot 
el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que el Director d’obra fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i 
neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el 
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 

Article 80.-       Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari,  edificis  o  utilitzi  materials  o  útils  que  pertanyin  al  Propietari,  tindrà  obligació  de  adobar-los  i 
conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els 
que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els 
edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el 
Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la 
fiança. 
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02. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS D’URBANITZACIÓ 
 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir 
els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de regir 
l'execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d'obres necessàries i dependents. Per a qualsevol tipus d'especificació, 
no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui la normativa vigent. 

Les condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per 
les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure’s l'esmentat document. 

GENERALITATS 

Documents del Projecte. 
El present Projecte consta dels següents documents: Document nº 1: Memòria i Annexos; Document no. 2: 

Plànols; Document nº 3: Plec de condicions Facultatives; i Document nº4: Pressupost. El contingut d'aquests 
documents s'ha detallat a la Memòria. 

S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 
pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i 
Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus nº 1 i Pressupost total. 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la 
Memòria amb tots els seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus nº 2. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han 
de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb 
els seus propis mitjans. 

Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; 
per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades 
contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, 
fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, 
justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun document Contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el 
Capítol II del present Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, 
ambdós documents prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present 
Plec. 

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment 
definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 

 

Obligacions del Contractista 
El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del 

Plec de Clàusules Administratives Generals", per a la Contractació d'obres de l'Estat. 
En relació a "L'oficina d'obra" i "Llibre d'obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de 

l'esmentat "plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les obres el 
personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el Director i la 
Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 

 

Compliment de les Disposicions Vigents 
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals". 
Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització d'explosius, carburants, 

prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el codi de circulació, Reglament de la Policia i 
conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin 
d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 
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Indemnitzacions per compte del Contractista. 
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 12 

del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 

indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció 
de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds 
afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent a 
compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

 

Despeses a càrrec del Contractista. 
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu 
explícitament el contrari, les següents despeses: 

- despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
-          despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes, etc. 
- despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
-           despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per subministrament d'aigua i 

energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, 
comptadors, etc. 

- despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 
- despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
-           despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 

zones confrontades, afectades per les obres, etc. 
- despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats. 
- qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 

Contractats. 
 

Replanteig de les obres 
EI Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de 

les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts 
de detall que la Direcció consideri necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, 
equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 

 

Materials 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", 

hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista haurà 

d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de l'obra. Si 
fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa 
a la clàusula 60 del "Plec de clàusules Administratives 

Generals". 
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a 

utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que 
acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, 
al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a 
la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat 
aprovada pel Director. 

 

Desviaments Provisionals 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos provisionals 

pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels confrontants, d'acord 
amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que 
comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres 
definitives. 
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Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb 

càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als 
preus del Contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici 
de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no 
seran d'abonament. 

Tampoc  seran  d'abonament  els  camins  d'obra,  com  accessos,  pujades,  ponts  provisionals,  etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del 
Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins 
d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 
 

Abocadors 
Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així com 

les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que 

s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als 
abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o 
al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que 
en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 
l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra 
rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar 
l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni 
increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició 
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i 
compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris. 

 

Explosius 
L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i 

explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin en el Projecte o 
dicti la Direcció d'Obra. 

Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, així 
com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 

El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius 
i execució de voladures. 

La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri perillosos, 
encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no eximeix al Contractista de la responsabilitat dels danys 
causats. 

El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del seu treball 
amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol moment la seva perfecta 
visibilitat. 

En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització d'explosius. 
 

Servituds i Serveis Afectats 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de 
Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat 
tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, 
dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les 
partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de 
Preus nº. 1. En el seu defecte es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 

 

Preus Unitaris 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments per 

a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
Complementàriament  al  que  es  prescriu  a  la  clàusula  51  del  "Plec  de  Clàusules  Administratives 

Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nº. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció 
expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de preus, els següents 
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conceptes: Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i 
utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, 
maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment 
o incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº. 2 és d'aplicació exclusiva a les 
unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre nº. 1, 
per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 
Preus nº. 2. 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, 
quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de 
transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de 
materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no podran 
argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de 
justificar l'import del preu unitari i estan continuats en un document fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en els 
corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels 
conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per a 
executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 

 

Partides Alçades 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres 

de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs 
als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals” es justificaran a partir (el Quadre de Preus nº 1 i, en llur defecte, a partir dels 
preus unitaris de la Justificació de Preus. 

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, la que s'abonarà únicament l'import de 
les factures. 

 

Termini de Garantia 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en el 

Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 

balissatge, senyalització i barreres, plantacions, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.) 
En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació 

de l'Estat. 
 

Conservació de les Obres 
DEFINICIÓ 
Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que 

siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació 
s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 

A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". 

El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció definitiva. 
Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte 
de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les 
despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients a les 
reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

 

Disposicions aplicables 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les 

disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la 
redacció del Projecte i les disposicions Descrites en l’Annex de Normativa Vigent. 

També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i 
la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions mes restrictives. 
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Existència de Tràfic durant l'execució de les Obres d'Urbanització i Edificació. 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà 

motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les obres, de 
manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin 
necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors 
conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del Contracte i en 
cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar 
determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost 
addicional es considerarà com en l'apartat anterior. 

 

Interferències amb altres Contractistes. 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui 

possible executar treballs de jardineria, Obres Complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, 
telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció de les obres, a fi de 
delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs 
complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, 
deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap 
moment, objecte de reclamació. 

 

Existència de servituds i serveis existents. 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o 

de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la 
substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució 
dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats 
mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es 
consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

 

Desviament de Serveis. 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o 

mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions 
afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim 
cas, consideri necessari modificar. 

Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la 
modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una 
partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de 
les factures. 

Malgrat tot. si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del 
Contractista. aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 

 

Mesures d'Ordre i Seguretat. 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 

marxa dels treballs. 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, 

de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats  a alguna altra persona o Entitat. Serà 
obligació del Constructor la Contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels 
seus obrers i tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 

 

Abonament d'Unitats d'obra. 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de 

Preus nº. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica 
s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per 
assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs 
en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu. La ocasional omissió dels esmentats 
elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se 
expressament inclòs en els preus del Contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a 
necessaris a la normativa d'obligat compliment. 

 

Control d'Unitats d'obra. 
La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats 

d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. L'import correrà a càrrec de la Propietat. 
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El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol.licitud de la 

Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament; 
1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, 

sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 
2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l'Empresa 

Constructora. En cas de resultats negatius, s’anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre les 
mesures necessàries amb urgència. 

 

Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües. 
El Contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives al 

subministrament i al muntatge de tots els materials que conformen les xarxes d'abastament d'aigües, hauran d'ésser 
subcontractades a la corresponent Companyia d'Aigües concessionària del Servei Municipal. 

Per tant es convenient que per a la redacció de l'estudi econòmic el Contractista, independentment de 
les previsions del projecte, recapti l'oferta econòmica actualitzada de les corresponents Companyies d'Aigües ja 
que aquesta serà la que primarà en l'execució de les xarxes d'abastament. 

UNITATS D'OBRA CIVIL 

Materials Bàsics 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i 

acompliran les especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres 
de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent. 

 

Esbrossada i neteja dels terrenys 
DEFINICIÓ 

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les 
zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombreries, o qualsevol altre 
material no desitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents: 
- Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 

inclouen els corresponents documents del Projecte. 
EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre això, ordeni 
l'encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 

Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es procurarà que, els que 
s'han d'aterrar, caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar damnatges a 
d'altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per 
llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a 
romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres. 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, seran 
eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm.)  per sota de l'esplanada. 

Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un 
diàmetre superior a deu centímetres (10 cm.), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè ni a menys 
de quinze centímetres (15 cm.) de profunditat sota la superfície natural del terreny. També s'eliminaran sota els 
terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm.) per sota de l'esplanada. 

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en 
trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que han de 
ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m) si ho permet el tronc. 
Ara  bé,  abans  de  procedir  a  tallar  arbres,  el  Contractista  haurà  d'obtenir  els  consegüents  permisos  i 
autoritzacions, si s'escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat. 

Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 
pròximes a les obres. 

Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla classe, serà feta 
malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat 
el seu desplaçament. 

La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació: 
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Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, 

sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel 
Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al P.G.4. 
Es realitzarà per metres quadrats (m2.) realment esbrossats, i exempts de material. 
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a 

l'apartat precedent. 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les terres 

vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les obres, a fi de ser 
emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació, en 
qualsevol tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als 
preus unitaris del Contracte. 

 

Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig 

general de les obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les obres. 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, 

així com llur refí i l'execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació del talussos, ja esmentada, 
s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus nº 1. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar 
l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar la col·locació de la sub-base granular, 
estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant 
necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i 
abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus 
de terreny. L'excavació especial de talussos en roca s'abonarà al preu únic definitiu d'excavació. 

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran 
els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa vigent, i es consideraran inclosos en els preus 
d'excavació. 

Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director de les 
obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no sent motiu de 
sobrepreu el possible increment de distància de transport. El Director de les obres podrà autoritzar l'abocat de 
materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs 
d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. 

El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurant per diferència entre els perfils 

presos abans i després dels treballs. 
No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin 

fixat en aquest Projecte. 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum 

corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i 

consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
Advertència sobre els preus de les excavacions 
A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les 

excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent: 
El Contractista, a l'executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del Facultatiu. En 

cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà l'aclaració necessària abans de procedir a 
la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els despreniments ni els augments de seccions no previstos al 
Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 

Contràriament,  si  seguint  les  instruccions  del  Facultatiu,  el  Contractista  executés  menor  volum 
d'excavació que el que hauria de resultar de tots el plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà 
d'abonament el volum realment executat. 

En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultants dels 
despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per això, 
cap quantitat addicional. 
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En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al 

que decideixi ei Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als 
Pressupostos Parcials del Projecte. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, 
tots el auxiliars i complementaris, com són: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i 
força,  subminstrament  d'aigües,  ventilació,  utilització  de  qualsevulla  classe  de  maquinària  amb  totes  llurs 
despeses i amortitzacions, etc. així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

 

Terraplens 
Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrencs procedent d'excavacions o préstecs. Els 

materials per a formar terraplens acompliran les especificacions de la Normativa vigent. L'equip necessari per a 
efectuar la seva compactació es determinarà per l'encarregat Facultatiu, en funció de les característiques del 
material a compactar, segons el tipus d'obra. 

El  Contractista  podrà  utilitzar  un  equip  diferent,  però  això  necessitarà  l'autorització  del  Facultatiu 
Director, que sols la concedirà quan, amb l'equip proposat pel Contractista, obtingui la compactació requerida, al 
menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel Facultatiu encarregat. 

El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, 
efectuant els treballs necessaris de refí i compactació. 

A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb 
els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada 
tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los 
convenientment amb els mitjans adequats per a això. 

No s'entendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'encarregat Facultatiu. En cas que la tongada 
subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, 

mesurant per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs. 
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el preu del 

replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, carrega, transport, 

estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació 

de parcel·les del polígon. El Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació a determinades parcel·les, a fi 
d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs a les parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el 
terreny de les parcel·les per sota de les cotes de les voreres més pròximes. 

Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb la normativa 
vigent al respecte, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 

Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el 

preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, estesa, 
humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat 
de terraplè. 

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les 
zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

 

Demolicions i reposicions 
DEFINICIÓ 

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució de l'obra. 

La seva execució inclou les operacions següents: 
- Enderrocament o excavació de materials. 
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, 

inclouen la resta dels documents del Projecte. 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 
s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat   suficients i evitar 
damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui 
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designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de 
transport d'aquells. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la càrrega 

sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra 
necessària per a la seva execució. 

Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de 
canonades, de qualsevulla mena i format. 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible 
utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 

REPOSICIONS 
S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per a 

l'execució de les obres; s'han de realitzar de tal forma que les esmentades fàbriques han de quedar en les 
mateixes condicions que abans de començar les obres. 

Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de 
qualitat i textura. 

La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus no. 1. les reposicions s'abonaran als 
preus del Quadre de Preus no. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 

 

Sub-base Granulars 
CONDICIONS GENERALS 

Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i 
trituració de pedra de pedrera o grava natural, sorres, escòries, sòls seleccionats o materials locals exempts 
d'argila, marga o altres matèries estranyes. 

En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col·locar la sub-base 
granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esplanada i 
s'executaran els assaigs necessaris. 

Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els 
pendents transversals de la plataforma. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats, mesurats sobre els 

plànols del Projecte. 
El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a 

qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
 

Base Granular 
S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col·locar la capa de 

base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de 
sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de 
sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals. 

En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant assaig 
CBR o similar; en tot moment l'índex CBR serà > 80. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del 

Projecte.  
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions 

necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
 

Paviments 
Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es 

comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esmentada capa de base i 
s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de base seran els 
correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

 

Asfàltics 
Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat Facultatiu, i llur qualitat, 

característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel control de fabricació i posta en obra de mescles 
bituminoses, així com a les Instruccions Vigents, sobre ferms flexibles. Acompliran, en tot moment, les 
especificacions de la Normativa vigent. 

Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn) calculades a partir dels metres quadrats (m2.) de paviment 
executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. 
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Els preus inclouran l'execució dels regs d'imprimació i adherència, i de tota l'obra de pavimentació, inclús 

el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles additius). 
 

Altres paviment 
Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip necessari per 

a l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com el amidament i abonament de les unitats referides al 
tipus de paviment, tals com tractaments superficials, macadams o paviments de formigó, s'estarà, en tot 
moment, a allò que disposa la Normativa vigent, llevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a la unitat 
d'obra definida. 

 

Excavació i Replè de rases i pous 
La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases 

definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, definides al 
present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i Normativa 
vigent, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de la 
Direcció de les Obres. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de 
terreny.  

L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla 

causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades 
operacions estarà comprès als preus d'excavació. 

El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les 
terres a l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de 
sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte 
d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3.) excavats d'acord amb el mesurament teòric 
dels plànols del Projecte. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la 
construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats 
que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; indemnitzacions a qui 
calgui, i arranjament de les àrees afectades. 

A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les excavacions esmentada 
a l'article 2.3. del present Plec. 

Quant durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, amb independència del fet que s'hagin 
contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclús amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes 
instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les conduccions d'aigua, 
gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei que sigui precís 
descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.4). El 
Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que 
els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindran els 
materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport 
dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de replè de rases definit al Quadre de 
Preus no. 1. 

En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons 
preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus n. 1. 

 

Vorades prefabricades de formigó 
DEFINICIÓ 

Es un element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita una calçada o una 
vorera.  

Procedència 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
Característiques generals 
Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que 

siguin aprovades per la Direcció d'obra. 
NORMES DE QUALITAT 
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Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies 

(28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2.) 
Desgast per fregament: 
- Recorregut : mil metres (1.000 m) 
- Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2.) 
- Abrasiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2) (per via humida). 
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2.5 mm) 
- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 

Kg/cm2.). 
RECEPCIÓ 

Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions 

assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de més o menys un centímetre (+/-1 cm.) 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S'abonaran per metre lineal (ml.), col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. 

Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus n. 1. 
 

Rigoles 
 

Rigoles de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles. 
DEFINICIÓ 

Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la 
cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

Procedència 
Aquesta rigola prové de fàbrica especialitzada. 
Característiques generals 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm.) 

de costat i vuit centímetres (8 cm) de gruix. La cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i 
amb superfície llisa. 

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
NORMES DE QUALITAT 

Desgast per fregament: 
- Recorregut: dos-centes cinquanta metres (250 m). 
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (O,6 Kg/cm2). 
- Abrassiu: sorra silícica un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2.), (per via humida). 
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a un amb cinc mil·límetres (1.5 mm) 

RECEPCIÓ 
No seran de recepció les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes toleràncies 

màximes de dos mil·límetres (2 mm), en més o en menys. 
De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra. Si el terme mig 

dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs. 
AMIDAMENT I ABONAMENT 

S'abonarà per metre lineal (ml.) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. Aquest 
formigó s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus n. 1. 

 

Vorades tipus rigola per a aparcaments 
Les  vorades  tipus  rigola  per  a  aparcaments  seran  prefabricades,  de  formigó,  i  acompliran  les 

especificacions de l'article 2.11. relatives a execució, AMIDAMENT I ABONAMENT. 
 

Formigons 
Es consideren els següents tipus de formigons: 
- Formigó H-100 de cent Quilograms (100 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
- Formigó H-200 de dos-cents Quilograms (200 Kg.) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
- Formigó H-250 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit 

(28) dies. 
Tots  els  formigons  acompliran  l'EHE,  considerant  com  a  definició  de  resistència  característica  la 

d'aquesta Instrucció. 
Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 
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Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al 

minut i mig (1'30"), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 
A mes de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 
La instal·lació de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni 

homogeneïtat. 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres 

(1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó sense 

l'autorització del Facultatiu encarregat. 
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les característiques 

del formigó. Per al formigonament, en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de l'EHE. 
Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, 

sense que es mogui horizontalment mentre que estigui submergit al formigó. 
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de 

pedres i de coqueres. 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE. 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin les 

prescripcions de l'EHE, i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb 

sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona unió 

del formigó fresc amb el que està endurit. 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a 

mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, mitjançant el reg, 
la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se constantment humides. 

La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, 
per a evitar la producció de badadures per refredament brusc. 

També  es  podran  utilitzar  procediments  de  curat  especial  a  base  de  pel·lícules  superficials 
impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i 
sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas, executats sense 
l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 

Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del 
Contractista. 

La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 
- Paraments vistos = sis mil·límetres (0.006 m) 
- Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0.025 m) 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set 

(7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics 
(50 m3.) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 

A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per a 
trencar cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de rotura, a cada sèrie, la mitja dels 
resultats, descartant els dos (2) extrems. 

Les provetes s’amaçaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions 
anàlogues a les d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a l'especificada, 
per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes 
també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de les provetes extretes 
fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas que es pugui efectuar, sense perill, un assaig 
en carrega amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual es 
mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les 
resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 

En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre el 
vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, 
després dels assaigs de càrrega corresponents. 

Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent) 
metàl·lics o d'altre material adient, a criteri del Director Facultatiu. 



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D’ACCÉS AL MIRADOR DE LA PEDRA DE TUDES. FASE 1.

34 

 

 

 

 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat hauran de posseir la 

resistència i la rigidesa necessària per a que, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixen moviments 
locals de més de cinc mil·límetres (0,005 m) 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir 
que els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc mil·límetres 
(0.005 m) 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'els hi pugui aplicar, per a facilitar l'encofrat, 
no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant 
obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la humitat 
del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durat el formigonat. 

Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop 
desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum. 

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin 
sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva novetat, 
manquin d'aquelles garanties. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants 

del replanteig de les Obres. i s'abonaran per metres cúbics. 
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els 

materials dels encofrats la maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions 

necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col·locació, que s'abonarà al preu del 
quilogram (Kg) d'acer col·locat. 

Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a 
l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels formigons. 

ADVERTÈNCIA SOBRE L'ABONAMENT DE LES OBRES DE FÀBRICA 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb 

subjecció als perfils de replanteig, i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del Director 
Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista pel 
seu compte, sense tenir l'autorització del Director Facultatiu. 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de 
seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu Director per 
escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això el Contractista 
estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que 
no es trobin definides. 

 

Acer a utilitzar per a Armadures 
CONDICIONS GENERALS 

L'acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per el Projecte i Execució de les Obres 
de Formigó EHE. 

QUALITAT 
La carrega de trenc serà superior a sis mil cent Quilograms per centímetre quadrat (6.100 Kg/cm2.) 
L'allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la 

deformació unitària romanent, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE corresponent. sobre una base 
de deu diàmetres (10 D) situada a més de cinc diàmetres (5 D) del coll d'estricció i a més de tres diàmetres (3 D) 
del punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil 
quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per 
centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). 

Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de produir una 
deformació romanent del dos per mil (0,2 %). La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent vint-i-cinc 
per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trenc el valor de 
l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 

El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més 
baixos, obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. 

La qualitat s'ajustarà a la Normativa vigent. 
ASSAIG 

Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial 
que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució a l'obra de l'assaig de 
plegament, descrit a la Instrucció per el Projecte i Execució d'Obres de formigó EHE. 
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Armadures i elements metàl·lics. 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar 

cada obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que 
figurin al Quadre de Preus número 1. 

Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat 
i posta a l'obra. Així mateix, estan inclosos els solapaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, 
lligaments, etc. 

 

Pavimentació de Voreres i rajoles de morter comprimit 
DEFINICIÓ 

La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en 
casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més 
gruixut, que constitueix el dors. 

Procedència 
Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada. 
Característiques generals 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m) de 

costat i quatre centímetres (0,04 m) de gruix. 
Constitució 
Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (0,012 m) de gruix i una cara 

inferior de base de vint-i-vuit mil·límetres (0,028 m) 
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, les de color es 

faran amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra de marbre a la 
capa superior de desgast. 

El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 
NORMES DE QUALITAT 

Desgast per fregament: 
- Recorregut: (250 m) dos-cents cinquanta metres. 
- Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat. 
- Abrasiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida 
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm. 
- Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit 

centímetres (0,18 m), i càrrega puntual al centre: superior a (350 Kg.) tres-cents cinquanta quilograms. 
RECEPCIÓ 

No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a l'especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (0,002 m), en més o en menys. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
S'abonaran per metre quadrat col·locat i totalment acabat. El morter es considerarà inclòs al preu, però 

el formigó H-100 de base s'abonarà al preu corresponen al Quadre de Preus no. 1. 
 

Canonades de Formigó 
DEFINICIÓ 

Es defineixen com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en massa o 
armat. S'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar cables o conduccions de diferents 
serveis. 

S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. També 
s'exclouen els utilitzats a les canonades a pressió. 

MATERIALS 
El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la 

solera i a les juntes, acompliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les 
Normativa vigent. 

La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat on romandran, aproximadament, tres (3) dies; 
estaran protegits del sol i de corrents d'aire, i es mantindran suficientment humits, si no està prevista una classe 
de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads (5ºC) durant el període del curat. 

Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran 
nítides i les superfícies frontals, verticals a l'eix del tub. Les esmentades arestes s'arrodoniran amb un radi de cinc 
mil·límetres (0.005 m). Un cop s'hagi pres el formigó, no es procedirà al seu allisat amb abeurada de ciment. 

Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en 
més d'un cinc per mil (0,50%) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur 
resistència, impermeabilitat o durabilitat. 
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Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell petit. 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinc - cents 

grams per centímetre quadrat (O,5 Kg/cm2) . 
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanqueïtat segons els mètodes 

que es fixen a les Normes per a canonades de formigó de l'I.E.T. cc. 
Per a l'estanqueïtat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre 

quadrat (0,5 Kg/cm2.), no experimentarà pèrdues superiors al valor W, en litres, (l.) calculat segons la següent 
fórmula: 

W = Ýn . L 
sent Ýn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m). 
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-cents 

grams per centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2.), durant trenta minuts (30'), sense que el manòmetre experimenti un 
descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2) . 

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de 
compressió, Qf, en quilograms per metre (Kg/m.) de longitud útil, indicats a la taula següent: 

- conductes circulars: 
Ýn (mm.) Valor mínim de Qf 
100 2.500 
150 2.500 
200 2.500 
250 2.500 
300 2.500 
400 2.500 
500 3.000 
600 3.600 
700 4.200 
800 4.800 
1.000 6.000 
1.200 7.200 
1.500 9.000 
- conductes ovoides: 
b x h (mm.) Valor mínim de Qf 
600 x  900 4.000 
800 x 1.200 5.000 
1.000 x 1.500 6.000 
1.200 x 1.800 7.000 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes o 

qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. 
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 
L'execució de les obres inclou les operacions següents: 
- Subministrament del tub 
- Preparació de l'assentament. 
- Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres elements o 

canonades. 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb 

formigó tipus H-100, a fi que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 

compactació, etc.) i en l'execució d'un llit de sorra o material anàleg, per a l'assentament correcte dels tubs, 
juntes, colzes, etc, Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera 
queda inclosa en aquesta operació d'assentament. 

Un cop preparat l'esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la col·locació 
dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació per a qui sigui perfecta i amb pendent. 

Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els què presentin defectes. La col·locació s'efectuarà amb 
els mitjans adequats per tal d'evitar damnatges als tubs per cops deguts a subjeccions dolentes etc. 

La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques Particulars o, 
en cas que no hi siguin, a les Instruccions de la Direcció. En tot cas, seran completament estanques. Es rebran 
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amb morter de ciment, MH-450, podent-se segellar amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es 
rebran i segellaran interiorment. 

Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà la immobilitat dels tubs durant aquesta 
operació. El formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,003 m) 

La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant 
abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueïtat, el Contractista 
estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 

El cost de les proves serà a compte del contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 
AMIDAMENT I ABONAMENT 

Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc. A l'esmentat mesurament se li 
aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 

L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. 

El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat de 
prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, d'executar-se, és d'abonament independent. 

 

Tronetes i Pous de Registre 
DEFINICIÓ 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. Seran de formigó construïts "in situ", prefabricats o 
d'obra de fàbrica. 

MATERIALS 
Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus H-200 o H-250, segons sigui o no armat, llevat 

d'indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 
EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el 
que es prescriu a l'article del present Plec. un cop efectuada l'excavació, es procedirà 

a construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint 
cura especial en l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces 
prefabricades es farà amb morter MH-450. 

Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat d'indicació en contra, es col·locaran 
de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

Mesurament i abonaran 
Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut.) realment executades, en el ben 

entès que els pous de registre s'abonaran mitjançant l'únic preu definit d'unitat de pou de registre. No podrà ser 
objecte d'abonament independent l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, ja que el preu s'ha 
deduït de l'alçada mitja de pous. 

 

Drenatges Subterranis 
DEFINICIÓ 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases en les quals es col·loca a llur fons un tub per a 
captació d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtre 
adequadament  compactat,  i  que  estan  aïllades,  normalment,  de  les  aigües  superficials  per  una  capa 
impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. 

En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de material filtre, 
constituint el que s'anomena drenatge cec. En aquests drenatges, el material que ocupa el centre del filtre es 
pedra grossa. 

Llur execució inclou les operacions següents; 
- Execució del llit d'assentament de la canonada. 
- Col·locació de la canonada. 
- Replè de la rasa de drenatge. 

MATERIAL 
Aquesta unitat està formada per tubs. 

CONDICIONS GENERALS 
Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic, o de 

qualsevol altre material sancionat per l'experiència. 
Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d'acomplir les condicions 

adients pels formigons. En cas que s'empri formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge d'àrid fi 
necessari, per a assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com a tal la de cinquanta litres 
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per minut i per decímetre quadrat (50 l/min./dm2) de superfície sota una càrrega hidrostàtica d'un quilogram per 
centímetre quadrat (1 Kg/cm2.). 

La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els. tubs 
obtinguts seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

Resistència 
La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si el tub és de secció circular 

s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts de càrrega. 
Les càrregues de trenc mínimes obtingudes en l'esmentat assaig, seran les següents: 
DIÀMETRE DEL TUB CÀRREGA DE TRENC 
< 35 1.000 
35< = Ý < 70 1.400 
Ý>= 70 2.000 
FORMA I DIMENSIONS 
La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatge juntes, seran les assenyalades als Plànols i 

Prescripcions que assenyali la Direcció. 
Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la cobertura que els correspongui 

als colzes o peces especials. La fletxa mesurada pel cantell còncau de la canonada serà d'un centímetre per metre 
(1 cm/m,). El diàmetre interior serà el fixat als plànols, amb tolerància màxima del cinc per cent (5%). 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter accidental 
o local, sempre que no suposin minva de la qualitat dels tubs ni de llur capacitat de desguàs. 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 
L'execució de la rasa i posterior replè acompliran el que prescriu a l'article 2.9. "Excavació i replè de 

rases i pous". 
Execució del llit d'assentament de la canonada 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà 

de ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així 
mateix, permeable. 

En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport ferma a tota la 
longitud de la rasa. 

Col·locació de la canonada 
La col·locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de l'Obra. 

Un cop obtinguda aquesta autorització, els tubs s'estendran en sentit ascendent, amb els 
pendents i alineacions assenyalats als Plànols. 
El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb les Plànols, Prescripcions 

Tècniques Particulars i amb les Instruccions de la Direcció. 
Col·locació del material filtrant 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament, si procedeix. Es prosseguirà 

amb el replè amb material filtre fins a l'alçada indicada als Plànols, col·locant aquest material en tongades de 
gruix inferior a deu centímetres (0,10 m), que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs 
ni alterar llur posició. 

Al llarg de les operacions de replè de la rasa s'haurà de curar, especialment, que no es Produeixi cap 
segregació als materials filtre emprats. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml.) realment executats, mesurats segons 

l'eix del tub o del drenatge. 
A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la 

preparació de l'assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altra operació 
necessària per a deixar acabada la unitat. 

L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent. 
 

Embornals i buneres 
DEFINICIÓ 

Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es 
recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol construcció. 

Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal 
generalment protegida per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de manera que 
l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical. 

MATERIALS 
Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present Plec. 
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EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i amb el 
que sobre el tema ordeni la Direcció. 

La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article "Tronetes i 
pous de registre". 

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes 
acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut.) realment construïdes. En aquesta unitat es 

considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com l'excavació i replè, llevat de 
prescripció en contra. 

També estarà inclosa al preu la conducció pera comunicar l'embornal amb el pou de registre més 
pròxim.  

 
Obres de fàbrica de totxana 
S'executaran d'acord amb la Normativa vigent, i s'abonaran als preus del Quadre de Preus no. 1. 
Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits 
Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el mateix morter amb 

que s'han construït, curant que els paraments presentin la major uniformitat possible i enrasat el morter de les 
juntes amb les vores de les totxanes. 

Quant els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats, es practicaran prèviament les 
corresponents operacions de reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola diferència que el morter de les 
juntes ha d'arribar només fins a cinc mil·límetres (0.005 m) de les vores de les totxanes, en lloc d'enrasar amb 
aquestes. Practicant el reenfonsat, s'esquerdejaran les superfícies amb el morter de ciment proposat per a 
aquesta fi als documents corresponents. 

En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un arrebossat 
brunyit, a més de l'esquerdejat necessari per a omplir buits de les juntes i de la fàbrica, es practicarà, en general, 
l'esquerdejat d'acord amb tot el que s'ha esmentat, i sobre aquest s'executarà un arrebossat brunyit amb la 
mescla de ciment proposada per a aquesta fi als documents del 

Pressupost. 
Per últim, per els paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà aquest 

d'acord amb el que s'expressa a l'última part del paràgraf anterior. 
AMIDAMENT I ABONAMENT 

Totes  les  operacions  esmentades  al  present  article  no  seran  d'abonament  independent,  per 
considerar-se incloses als preus de les unitats de fàbriques de totxana. 

 

Accessos i connexions amb vials existents 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials 

existents, que a judici de la Direcció de les Obres siguin necessàries. 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Es realitzarà segons el Quadre de Preus número 1, i amb els mateixos criteris que la resta d'obres 

projectades. 
 

Abastament d'aigües 
Per a l'execució de les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les prescripcions del 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua. 
Els tubs seran de qualsevol material admès per la Normativa vigent i els timbratges seran els 

corresponents a la pressió normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 Kg/cm2.). 
En qualsevol cas, el Contractista haurà d'executar les Obres i emprar els materials necessaris d'acord 

amb la normativa de la companyia subministradora d'aigües, de la qual haurà d'assabentar- se i tenir-la en 
compte als càlculs de les ofertes econòmiques. 

El tipus de juntes seran les exigides per l'entitat subministradora, així com totes les peces especials. 
L'execució de les rases, col·locació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de la 

canonada instal·lada i altres operacions necessàries, es faran d'acord amb les operacions descrites anteriorment. 
La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions grafiades als 

plànols de detall. 
AMIDAMENT I ABONAMENT 

L'execució  de  les  rases  i  replens  s'abonarà  als  preus  únics  d'excavació  de  rases,  pous  i  replens 
compactats, definits al Quadre de Preus número 1. 
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Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml.) col·locats. Els preus del metre lineal 

(ml.) de conduccions inclouran els materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució de juntes, les proves de la 
canonada instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment les obres 
d'abastament, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de reg i 
sorra per a protecció de les conduccions seran d'abonament independent. 

 

Senyalització i balisament 
S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
En les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus definits al Quadre de Preus número 1. 

Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries per a deixar concloses les unitats 
corresponents de les línies, marques vials, plafons i senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals 
metàl·lics i llur col·locació. 

 

Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals 
La definició dels elements de detall de les obres d'urbanització, podrà tenir en compte l'aplicació de la 

Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament, i altres detalls o elements 

constructius, amb les obres existents a l'entorn urbanístic, el Director de les Obres podrà considerar el contingut 
de l'esmentada clàusula, sempre que això no suposi costos addicionals. 

La dita clàusula també podrà ser d'aplicació a les propostes de modificació de determinats elements dels 
serveis, a fi d'ajustar-se a les normatives de les Companyies corresponents. 

El present article serà d'aplicació a criteri del Director de les obres. 
 

Altres Unitats no especificades en aquest Plec 
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals 

haurà d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, acomplirà el 
que prescriu la normativa vigent. 

UNITATS d'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA 

Obertura de sots. 
DEFINICIÓ 

Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d'una 
fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta puguin col·locar-se sense doblegar, 
especialment l'àpex principal, o bé càpiga folgadament la mota. 

EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
El Contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, no podent iniciar-se 

l'obertura de sots sense la prèvia aprovació del replanteig per part de la Direcció. 
El treball d'obertura ha de realitzar-se amb el sòl humit, donat que així la consistència del sòl es menor, i 

amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d'aconseguir una bona meteorització dels 
sots. 

Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser utilitzades al 
replè dels sots, a l'hora d'efectuar-se la plantació, serà necessari el seu transport a l'abocador. 

La terra treta, de bona qualitat, ha de col·locar-se propera al sot, a sotavent, i sobretot si aquest es 
troba en un talús, per la part inferior del mateix, amb la finalitat que els vents o les aigües no omplin de bell nou 
el sot amb la terra que s'ha tret. 

Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar segons vingui preparada, amb mota 
o a arrel despullada. 

Si no s'especifica altra cosa a les Prescripcions Tècniques Particulars, les dimensions dels sots seran les 
següents: 

- Per a arbres de més de tres metres (3 m) d'alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m. 
- Per a frondoses de tres (3) sabes a rel despullada: 0.80 x 0.80 x 0.80 m. 
- Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1 ,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 0,60 x 

0,60 x 0,60 m. 
- Per a arbustos i arbres menors d'un metre i mig (1 ,5 m) amb mota o test:0.50 x 0.50 x 0.50 m. 
- La resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 
Quan les condicions ecològiques siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat de camp, poden 

reduir-se les dimensions abans especificades, o inclús es podrà utilitzar el plantamon, si així ho autoritza la 
Direcció d'Obra. 
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Per a la plantació de les espècies cespitoses s'utilitzarà el punxó o el borró. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
Si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Quadre de Preus no. 1 no es fa cap tipus de referència a 

la unitat d'obertura de sots, s'entendrà que està compresa a les de plantació i, per tant, no serà procedent el seu 
amidament i abonament per separat. 

En cas contrari, l'obertura de sots s'abonarà per metres cúbics (m3.) realment excavats, mesurats al 
terreny. Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l'abocador del material de mala qualitat tret del sot. 

 

Reposició 
DEFINICIÓ 

Es  defineix  com  a  reposició,  en  aquest  capítol  d'  "Unitats  d'Obra,  Jardineria  i  Plantacions",  la 
ressembrada i substitució de plantes, que el Contractista haurà d'efectuar durant l'execució de les obres i durant 
el període de garantia fins a llur recepció definitiva, quan les espècies corresponents no hagin tingut el 
desenvolupament previst a judici de la Direcció d'Obra, o hagin estat danyades per accidents. 

MATERIALS 
Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats, l'execució de les quals es repeteix. 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Primerament es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, així com els materials 

que es considerin de mala qualitat i es transportaran a l'abocador. 
Tot seguit, s'executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, havent 

d'acomplir les prescripcions anteriorment fixades. 
AMIDAMENT I ABONAMENT 

La reposició no es mesurarà ni serà d'abonament directe. Qualsevulla que sigui la importància de la 
reposició efectuada, el seu import es considerarà inclòs als preus unitaris de les respectives unitats de plantacions 
i sembres, i a la partida alçada de "Conservació de les plantacions". 

Malgrat que aquesta partida alçada no existeixi al Pressupost, i inclús si a la Justificació dels Preus 
unitaris  no  apareix  cap  quantitat  per  a  reposició,  s'entén  que  l'esmentada  reposició  anirà  a  càrrec  del 
Contractista, i en cap cas quedarà exonerat d'efectuar-la fins a la recepció definitiva. 

 

Conservació de les plantacions 
DEFINICIÓ 

Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions 
de sots, tractaments fitosanitaris, execució de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició a les plantacions i 
sembres i quantes cures culturals siguin necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions realitzades. 

La conservació de les plantacions està inclosa a la "conservació de l'obra" descrita a l'article 1.15 del 
present Plec, però donat el seu peculiar caràcter es descriu amb més detall al present article. 

No s'inclou en aquesta unitat la conservació de la instal·lació de reg, obra civil accessòria, instal·lació 
elèctrica, etc., ja que la conservació de plantacions complirà allò prescrit als corresponents articles del present 
Plec. 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Els treballs de conservació de les plantacions s'ajustaran al que prescriuen les respectives unitats d'obra. 

Serà també d'aplicació el que fixa l'article 1.15 del present Plec. 
Un cop acabada l'execució de l'obra, el Contractista procedirà a la neteja de la zona d'obra i zones 

confrontants, transportant a l'abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats cobrint les rases, 
retirant les instal·lacions provisionals, etc. 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
La conservació de les plantacions durant l'execució de les obres no és d'abonament directe, ja que el seu 

import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 
La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins a llur recepció definitiva, s'abonarà 

per mitjà de la partida alçada de "Conservació de les plantacions" que figura al Pressupost del Projecte. 
En cas de no existir la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions, s'entén que 

l'import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de l'Administració 
a cap mena d'indemnització. Però en cap cas, el Contractista restarà exonerat de realitzar els treballs necessaris 
per a la correcta conservació de les plantacions. 

Si el termini de garantia supera la durada prevista, el Contractista haurà de seguir conservant les 
plantacions fins a la recepció definitiva de les mateixes, ajustant-se en aquest cas, al que estipula la clàusula 77 
del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
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UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC. 

 
 

Condicions Generals 
Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de la Companyia Subministradora, 

així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació 
aplicable que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 

El contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del 
Tècnic Encarregat, per tal d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 

Permisos, llicències i dictàmens 
El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i 

posta en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i 
del visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent. 

El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'Aprovació 
Prèvia de Projecte i l'Autorització de Posta en Servei, per part de l’administració competent. 

MATERIALS 
Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat. 
Documentació Prèvia a l'inici de les obres elèctriques 
Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al Tècnic 

Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s'han 
d'utilitzar a l'obra. 

Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar: 
- Bàculs i columnes 
Certificats  i  plànols  amb  totes  les  característiques  del  suport  (mides,  gruixos,  tipus  d'acer, 

característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació 
d'aquest Projecte. Certificat de "colada". 

- Lluminàries 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen la lluminària, i 

més concretament del reflector. 
Corbes fotomètriques 
- Llums 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitja i flux 

lluminós.  
- Equip d'encesa 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
- Cables 
Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 
- Tubs i canalitzacions 
Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència. 
La  totalitat  dels  documents  que  s'entreguin  hauran d'anar  identificats  pel  fabricant,  instal·lador  o 

persona qualificada, amb menció expressa de l'obra on van destinats. 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra. 

Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció 
de l'Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, 
podent ser reemplaçats per d'altres que acompleixin les esmentades qualitats. 

Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 
Contractista immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l'Obra podrà 
manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, per compte de la Contracta. 

Tots els materials i elements estaran en prefecte estat de conservació i ús i es rebutjaran aquells que 
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin 
expressament en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat que s'utilitzen normalment per l'Empresa 
Subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del Director de l'Obra. 

Reconeixements i assaigs 
Quan el Director de l'Obra ho cregui oportú, podrà manar i encarregar l'anàlisi, assaig o comprovació 

dels materials, elements o instal·lacions, bé sigui a la fàbrica d'origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, 
segons cregui més adient, malgrat que no hi siguin indicats en aquest Plec. 

En cas de discrepància, els assaigs o proves s'efectuaran al Laboratori Oficial, que la Direcció de l'Obra 
designi. 
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Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a compte de la Contracta. 
Personal 
La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l'obra, mentre es realitzin els 

treballs, el qual rebrà, acomplirà i trametrà les ordres que li doni el Director. 
També hi haurà sempre a l'obra el nombre i classe d'operaris que facin falta per al volum i naturalesa 

dels treballs que s'hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en l'ofici. 
Quan la Direcció de l'Obra ho cregui convenient, podrà manar que un Tècnic titulat, de la categoria 

oportuna, representi al Contractista, en part o en totes les qüestions de l'obra. 
Així mateix, si ho creu necessari la Direcció de l'obra, es podrà comptar amb un vigilant, depenent 

directament d'ella, amb totes les facilitats per part del Contractista, per a que pugui acomplir amb la missió 
encomanada. 

En tots els casos, el Contractista abonarà la totalitat de les despeses que això origini. 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El muntatge d'elements i la realització de les obres s'efectuarà amb estreta subjecció al present Projecte, 
a les Normes i Disposicions oficials que li siguin d'aplicació, i a les ordres que doni el Director de l'Obra. 

Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d'obra especialitzada i segons 
el bon art de cada ofici, de manera que, a més del bon funcionament, presentin bon aspecte i quedin 
perfectament acabades i en òptimes condicions de durada i conservació. 

Per a que els plànols siguin vàlids per a l'obra, caldrà que figuri la nota següent: "Autoritzat per a 
construir", al costat de la data i la signatura del Director de l'Obra. 

Obres accessòries 
Es consideraran obres accessòries aquelles que no figurin a la redacció del Projecte, les quals, de 

presentar-se, s'efectuaran d'acord amb els Projectes Parcials que es redactin durant l'execució de les obres i 
quedaran subjectes a les mateixes condicions per les que es regeixen les que figuren a la Contracta. 

Interpretació i desenvolupament del Projecte. 
El Director de l'obra interpretarà el Projecte i donarà les ordres per al seu desenvolupament, marxa i 

disposició de les obres, així com les modificacions que estimi oportunes, sempre que no alterin fonamentalment el 
Projecte o classe de treballs i materials consignats al mateix. 

El Contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense l'autorització escrita del Director. 
Si alguna part de l'obra o classe de materials, no quedés suficientment especificada, presentés dubtes, 

resultés alguna contradicció als documents del present Projecte o pogués suggerir-se alguna solució més 
avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho posarà immediatament en coneixement de la Direcció 
de l'obra per escrit, i s'abstindrà d’instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió, fins a rebre l'aclariment o 
resolució de la Direcció. 

Millores i modificacions del Projecte. 
Només es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 

expressament, per escrit, per la Direcció de l'obra, i de les que s'hagi convingut el preu abans de procedir a llur 
execució. 

Mitjans i obres auxiliars. 
Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà d'obra, i la construcció de les 

obres auxiliars que siguin necessàries per a la bona execució i conservació de totes les obres objectes d'aquest 
Projecte. També s'inclourà tot el que sigui necessari per tal de garantir la seguretat de les esmentades obres, 
com són: eines, aparells, maquinària, vehicles, grues, bastides, cintres, apuntalaments, desguassos, proteccions 
per tal d'evitar l'entrada d'aigües superficials a les excavacions, desviament o taponament de canals i brolladors, 
extraccions d'aigua, esgotaments a les excavacions, avisos i senyals de perill durant el dia i la nit, establiment de 
passos provisionals, baixades de conduccions d'aigua, electricitat i altres serveis que apareixen a les excavacions, 
etc. 

 

Condicions del Materials 
Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil. Estancs i estables fins a una 

temperatura de seixanta graus centígrads (60ºC). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de 
protecció set (7), contra damnatges mecànics. 

Columnes 
Les columnes seran troncocòniques, de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa 

d'acer, a partir d'un cèrcol laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per mil·límetre quadrat (37 
Kg/mm2.), o superior, classe St 37. 

El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint una generatriu, realitzant-se 
l'esmentada soldadura amb elèctrode continu en atmosfera controlada. 

No s'admetran soldadures transversals, llevat en aquells que s'autoritzi un canvi de gruix a la planxa 
d'acer, utilitzada o diferents trams de la columna. 
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A l'extrem inferior se soldarà la placa d'ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada 

d'un cèrcol exterior de reforçament i carteles de recolzament. 
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d'alta resistència a la 

tracció, cargolant l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegant el ganxo inferior, per quedar millor 
agafada a la massa de formigó. 

Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als Plànols, d'acer F.111. UNE 36.011. 
Les columnes es lliuraran amb els perns que s'indiquen als plànols, amb dues femelles per pern i 

arandelles. 
Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i aniran previstos 

d'un emmarcament de passamà de ferro de trenta per tres mil·límetres (30 x 3 mm. ), soldat a la vora de les 
mateixes. Aniran previstes de portelles en planxa d'acer, que tindrà dispositius de subjecció i pany. Per tal de 
protegir-les contra la possible entrada d'aigua a l'interior del bàcul, la part superior de l'emmarcament de les 
portelles  de  registre  portarà  soldada  una  visera.  La  porta  anirà  unida  a  la  columna  per  una  cadeneta 
galvanitzada. 

Junt a una de les portes es disposarà. en un lloc accessible a l'interior de la columna i soldat a ella, un 
angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d'un mínim de quatre 
mil·límetres (4 mm) de gruix, per a subjectar-hi la caixa i tauler de connexions. 

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la longitud, mitjançant immersió en bany calent. El bany 
de galvanitzat ha de contenir un mínim de noranta-vuit i mig per cent (98,5%) de zenc pur en pes, havent 
d'obtenir-se un dipòsit mínim de sis-cents grams per metre quadrat (600 gr./m2.), sobre la superfície de la 
columna. Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial s'adaptaran al que estableix la 
Norma UNE corresponent. 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles, ni abonyegament, i les soldadures es 
poliran degudament per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

Les columnes i bàculs s'enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de l'obra, mitjançant 
pintura indeleble a la part frontal dels mateixos. 

Basaments de les columnes 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
L'excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en 

aquesta les arestes arrodonides. 
El fonament s'efectuarà amb formigó de resistència H-250, en el qual s'encasten els perns d'ancoratge, 

situant-los mitjançant plantilla, de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud 
suficient per tal d'assegurar l'entrada completa de les femelles de subjecció i llurs arandelles. 

A l'interior de la foneria s'embeurà un colze de tub de PVC, de diàmetre cent vint-i-cinc metres (0,125 
m), per a permetre l'accés a l'interior de la columna. Els extrems d'aquest tub hauran de tenir les vores polides i 
que no tallin. 

Lluminàries 
Les lluminàries seran pròpies de l'enllumenat Públic, preparades per anar, indistintament a bàcul i 

columna, tancades i amb capacitat per a posar-hi l'equip elèctric de doble encesa. 
El grau de protecció serà IP 545, classe I. 
Les lluminàries seran de tipus tancades, en metacrilat injectat, amb junta de doble estanqueïtat en 

elastòmer de silicones, anti-adherent, resistents a l'envelliment i als raigs ultraviolats, conservant llurs propietats 
des de setanta graus centígrads (70ºC), fins als dos-cents cinquanta (250ºC). 

Portaran filtre de carbó actiu. 
El cablatge del bloc d'alimentació es farà amb conductors d'alta temperatura i protegits per una beina de 

fibra de vidre amb silicones. 
El capot podrà ser de: 
- Polipropilé injectat, estabilitzat davant els raigs ultraviolats, de densitat de nou-cents cinc grams per 

decímetre cúbic (0,905 Kg/dm3.) i una resistència al calor en exposició contínua de cent trenta-cinc graus 
centígrads (135ºC). 

- Foneria injectada d'aleació d'alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polimeritzada a alta 
temperatura. 

L'òptica serà en alumini, refinat, embotit, tractat per oxidació anòdica. 
Hauran de tenir una puresa de noranta-nou amb vuitanta-cinc per cent (99,85%). 
El gruix mínim del reflector serà d'un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm). 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
Totes Les fixacions, cargolaria, pestells, etc., seran en material inoxidable. 
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte 

guant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
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- Lluminària esfèrica; les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè d'alta densitat, 

opal resistent a l'impacte (IP 9) i a l'envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 
La base portaglobus serà de foneria d'alumini, prevista per allotjar l'equip d'encès en alt factor, el 

portallànties i la xapa reflectora. 
Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. 
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte 

quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que hi figuren als plànols. 
Proteccions 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una pica de terra a cada punt de 

llum i quadre. Unint totes les piques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de 
trenta-cinc mil·límetres quadrats (35 mm2.) de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, 
fora de les canalitzacions elèctriques, i a cinquanta centímetres (0,50 m) de profunditat, com a mínim. 

Totes les unions es faran amb soldadura al.luminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 

No hi haurà cap unió entremig de dos (2) punts de llum. 
A mes de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 
S'utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de la 

resistència a terra de les masses. 
La instal·lació de tots els elements a l'interior de la lluminària, així com la resta a la columna, fa que tota 

l'operació sigui inaccesible i que es precisin les eines especials per a llur manipulació. 
Taulers de connexió a columnes 
S'entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció que s’instal·laran a cada 

columna. 
El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà d'un gruix no interior 

a cinc mil·límetres (0,005 m), i disposarà dels borns polits i no tallants. 
Cada tauler disposarà, com a mínim, de: 
- Placa base. 
- Curts circuits unipolars amb els corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que pugin 

fins la lluminària. 
- Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació. 
Tots els elements de la placa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La 

cargolaria serà de material inoxidable. El tauler s’instal·larà dins d'una caixa de material plàstic, a l'interior de la 
columna. 

Cables 
Els cables que s'empraran per a l'enllumenat públic seran de coure electrolític d'1/56 퉰m./mm2. de 

resistència específica, i de les seccions nominals que figuren als plànols. 
Tots els conductors que s'utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a setze mil·límetres 

quadrats (16 mm2.). La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1.000 V) i la tensió de prova de quatre 
mil volts (4.000 V.). 

Els cables d'enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinil (PVC) 
Designació UNE VFV 0,6/1 Kv. 

L'armadura serà d'acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material amagnètic (alumini) a la resta. 
La resistència màxima a vint graus centígrads (20ºC.) haurà d'acomplir amb els valors assenyalats per la 

Norma UNE corresponent. 
  La resistència d'aïllament haurà d'acomplir el que s'especifica al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

a l'apartat MIBT 017. Com a màxim serà de deu ohms (10 퉰) en cent metres (100 m). 
A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels 

cables.  
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC, 

tensió nominal mil volts (1.000 V.), designació UNE VV 0,6/1 KV i de secció mínima de dos amb cinc mil·límetres 
quadrats (2,5 mm2.). 

Els cables de distribució en b./t. seran d'alumini amb aïllament de Polietilè Reticulat (PRC), coberta de 
Policlorur de Vinil (PVC), i designació UNE VV 0,6/1 KV. 

Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que 
indiquen les Normes UNE. 

Els cables de Mitja Tensió seran d'alumini i també satisfaran les Normes UNE. 
L'aïllament serà de polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm). 
Existirà  una  pantalla  sobre  el  conductor,  que  serà  no  metàl·lica  i  estarà  formada  per  una  cinta 

semiconductora, una capa extrusionada de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
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La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a una 

part metàl·lica. 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m) de cable a vint graus centígrads 

(20ºC.) serà de setze mil·límetres quadrats (16 mm2.) Cu. i 1,16/Km. respectivament. 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa extrusionada de PVC. semiconductora, de resistivitat 

compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3.000 cm.). 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
S'ha d'efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, mitjançant cintes, 

anelles o fundes, d'acord amb els colors indicats per les Normes UNE, a saber; fase "R" color verd, Fase "S" color 
groc, Fase "T", color violeta, i neutre, color gris. 

Conducció per a canalitzacions d'enllumenat, Baixa o Mitja Tensió. 
Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorren dins dels tubs, o bé a les 

cruïlles  de  calçada,  els  cables  aniran  en  rases  de  seixanta  centímetres  (0,60  m)  de  fondària  i  quaranta 
centímetres (0,40 m) d'amplada. 

Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre l'obertura i el 
replè de la mateixa, interrompent els treballs en cas de pluja o inundació. 

Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s'especifica als plànols. 
El cable se situarà amb cura sobre un llit de sorra, i es taparà amb la quantitat suficient de sorra per a 

que, al col·locar la peça ceràmica de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable. 
Quan el cable vagi entubat, s'escollirà un diàmetre interior suficient per a que els cables es puguin 

passar sense cap dificultat. El tub anirà sobre un llit de sorra i no tindré cap deformació ni forats. No hi haurà cap 
unió entre tubs. Dins de cada tub no hi passarà més que una sola línia. 

L'estesa del cable s'efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques, doblecs excessius 
o sigui arrossegat de forma que la coberta pogués esqueixar-se. Els treballs d'estesa es detindran si la 
temperatura ambient és inferior als zero graus centígrads (0ºC.). 

El volum de rasa que resti es farcirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació, sempre que 
llur densitat mínima al proctor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams (1,450 Kg) i no contingui 
elements majors de deu centímetres (0,10 m) de diàmetre, en quantitat superior al cinc per cent (5 %). 

El replè es realitzarà per capes de vint centímetres (0,20 m) que hauran de cobrir l'amplada total de la 
rasa i es compactaran fins a aconseguir una capacitat del noranta-cinc per cent (95%) del proctor normal abans 
de procedir al replè de la capa successiva. 

A una fondària aproximada de vint centímetres (0,20 m) es col·locarà una malla de senyalització de 
material plàstic, de les característiques indicades als plànols. 

Als encreuaments de calçada es col·locaran tants conductes com línies elèctriques existeixin, més un de 
reserva, que aniran protegits amb formigó, segons especificacions dels plànols. 

Entroncaments i derivacions 
Els canvis de secció a les línies de distribució s'efectuaran a l'interior dels bàculs o columnes. 
Les derivacions s'efectuaran sempre a l'interior de pericons i els entroncaments es fixaran mitjançant 

ancoratges i de manera ordenada, a la paret interior del pericó. 
Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant mecànica com 

elèctricament, responguin a iguals condicions de seguretat que la resta de la línia. 
A l'hora de preparar els diferents conductors per a l'entroncament o connexió, es deixarà l'aïllant precís, 

segons el cas, i la part de conductor sense ell estarà neta i no tindrà cap tipus de material que impedeixi un bon 
contacte, no sent danyada per les eines ni pel tracte durant l'operació. Els entroncaments i derivacions es 
realitzaran mitjançant terminals o manegots a pressió, i situant el conjunt a l'interior de botelles que, 
posteriorment, s'ompliran amb resina epoxi per a aplicacions elèctriques. 

La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat. La confecció sera posant-hi cura i 
d'acord amb les normes usuals d'aquesta tècnica. 

Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas, inferiors a les del 
cable en aquell punt. 

Equips 
S'entendrà per equips d'encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent de les mateixes (en cas 

de tubs de descàrrega) i els possibles dispositius que siguin necessaris als llums de vapor de sodi per a l'inici de la 
descàrrega. Seran del tipus intempèrie estancs. 

El Subministrador de les lluminàries haurà d'efectuar les proves i assaigs que s'esmenten. Amb suficient 
antelació, advertirà a la Direcció de l'Obra de la data en que es vagin a realitzar, a fi que els seus tècnics estiguin 
presents. D'aquestes proves i assaigs es treurà el corresponent document, que el lliurarà a la Direcció de l'Obra 
per a la seva constància, podent rebutjar aquesta les partides si s'observen característiques deficients en un 
percentatge del cinc per cent (5%) de les quantitats del mateix tipus. 

A) Reactàncies: 
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El balast o reactància de corrent haurà d'estar constituït per una autoinducció sobre el nucli de ferro, de 

les característiques, potència i tipus  adequades a cada llum, de forma que a l'aplicar la tensió d'alimentació del 
conjunt 220 V-50 Hz, circuli pel llum el seu corrent nominal, donat a les característiques de la mateixa. 

Tots els tipus de reactàncies hauran d'estar dimensionats de forma que, a l'arribar a llur temperatura de 
règim, aquesta no experimenti un increment superior a seixanta graus centígrads (60ºC.) sobre la temperatura 
ambient, sent aquesta de trenta graus centígrads (30ºC.). La comprovació de la temperatura dels debanats 
s'efectuarà pel procediment de mesurament de la resistència òhmica dels mateixos. 

Els debanats, així com els nuclis, hauran d'estar immersos en massa de resines sintètiques de forma que 
garanteixin l'evacuació de calor i la capacitat mecànica, no podent-se apreciar sorolls ni vibracions al llarg de llur 
funcionament. 

Les reactàncies hauran d'estar protegides contra els camps magnètics propers, no podent-se apreciar 
variacions apreciables de la impedància al col·locar en contacte amb elles altres reactàncies. 

Les pèrdues de potència als debanats no sobrepassaran, en cap cas, els següents valors: 
- Llums de vapor de mercuri: 
80 W 10 W 

125 W 12 W 
250 W 18 W 
400 W 22 W 
- Llums de vapor de sodi d'alta pressió: 
70 W 13 W 

100 W 15 W 
150 W 20 W 
250 W 26 W 
400 W 35 W 
Tots els debanats presentaran una rigidesa dielèctrica respecte a les masses metàl·liques que els envolti 

i respecte al nucli, de dos mil volts (2.000 V.), prova que es realitzarà amb tensió alterna de cinquanta Herzs (50 
Hz. ) i durada d'un (1) minut. 

Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats de Ranera que no presentin continuïtat 
elèctrica superficial, en cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos. 

Compliran les Normes UNE. A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les 
característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 

B) Condensadors: 
Els condensadors, que s'utilitzaran a la compensació del factor de potència, seran del tipus d'aïllament 

de paper o polièster metalitzat, estancs, i de les capacitats adequades per a cada tipus de reactància i llum, que 
compensi el factor de potència (cos. 퉰) fins a 0,9 com a mínim. 

La tensió de prova o d'aïllament entre borns del condensador i parts metàl·liques de la coberta serà de 
dos mil volts (2.000 V.), - tensió durant un (1) minut - i la tensió nominal de treball de tres-cents vuitanta volts 
(380 V.), cinquanta Herzs (50 Hz.) -valor eficaç-. 

Hauran de posseir entre llurs borns i de forma inamovible (soldada) una resistència d'un a cinc ohms 
(d'1 a 5 퉰) i un Wat (1 W), per tal d'assegurar l'autodescàrrega del condensador quan es trobi desconnectat. El 
corrent de fugides mesurat a mil volts (1.000 V.) de tensió haurà de ser inferior a una dècima d'Amper (0,1 A.). 

Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presentin continuïtat elèctric 
superficial, en cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos. 

Els  condensadors  d'execució  estanca  se submergiran  en  aigua  durant quatre  (4)  hores;  les  dues 
primeres a la tensió nominal i les altres dues desconnectades. Després de la immersió la resistència d'aïllament, 
entre borns i parts metàl·liques, no serà inferior a dos (2) M퉰. 

S'aplicarà entre terminals del condensador, durant una (1) hora, una tensió contínua igual a dues amb 
quinze (2,15) vegades la tensió nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10ºC.) sobre 
l'ambient. Després d'aquesta prova s'aplicarà una tensió quatre amb tres (4,3) vegades la V. nominal i durant un 
(1) minut. 

Se sotmetrà el condensador, i durant sis (6) hores, a una tensió de dues amb quinze (2,15) vegades; la 
nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10ºC.) sobre l'ambient. 

A l'exterior i de forma inesborrable hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del 
fabricant i esquema de connexió. 

C) Arrencadors: 
En cas que el circuit d'encesa de llum necessiti circuits i dispositius d'arrencada, aquests hauran de 

realitzar llurs funcions al llarg del període d'encesa, restant totalment eliminats en cop el llum hagi entrat en 
funcionament normal. La reactància i l'arrencador no presentaran, fora del cicle inicial, més pèrdues que les que 
són pròpies de la limitació de corrent i, en qualsevol cas, no superiors a les esmentades per a les reactàncies. 



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D’ACCÉS AL MIRADOR DE LA PEDRA DE TUDES. FASE 1.

48 

 

 

 

 
A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca 

del fabricant i esquema de connexió. 
Llums 
Els llums que s'utilitzaran a les instal·lacions seran del tipus de descàrrega en gasos. 
Els esmentats llums hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a les que s'indiquen 

seguidament, per a cadascun dels tipus i potències. 
La Direcció de l'obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment les condicions 

tècniques  i  de  recepció  dels  materials  subministrats,  així  com  certificats  oficials  de  llurs  característiques, 
rebutjant-se aquelles que, per les seves característiques deficients o insuficients, superin el cinc per cent (5%) de 
les quantitats subministrades del mateix tipus. 

Compliran les Normes UNE. 
S'entendrà com a llums de descàrrega, tipus vapor de mercuri, els anomenats de color corregit, de 

fabricació actual, amb additius de terres rares i amb fluixos inicials, els quals s'indiquen més endavant. 
Dimensions 
Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions màximes aproximades de: 
Potència (W) Diàmetre màxim ampolla (mm) Longitud màxima (mm) 
Llums de VMCC 
80 72 156 

125 77 177 
250 92 227 
400 122 292 
Llums de VSAP 
70 71 156 

100 76 182 
100 T 48 211 
150 92 227 
150 T 48 211 
250 92 227 
250 T 48 257 
400 122 292 
400 T 48 283 
T = Tubular. 
Casquets 
El casquet dels mateixos serà del tipus anomenat "Goliat", i haurà de posseir un recobriment metàl·lic 

antioxidant, niquelat, zencat. 
Haurà de garantir-se, alhora, un bon funcionament del mateix (adherències al vidre), a temperatures 

màximes de dos-cents cinquanta graus centígrads (250 ºC.), sense que s'observin esquerdes ni esvorancs a la 
unió amb l'ampolla ni a les masses vítries que separen els pols de contacte. 

Tensió d'arrencada 
La tensió mínima d'inici de la descàrrega haurà de quedar garantida als llums a: 
Temperatura ambient més cinc graus centígrads (+5ºC.); tensió mínima d'encesa: cent vuitanta volts 

(180 V.). 

(200 V.). 

 
Temperatura ambient menys quinze graus centígrads (-15ºC.); tensió mínima d'encesa: dos cents volts 
 
Temperatura de l'ampolla 
L'ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna i les seves deformacions tèrmiques i les del 

casquet, sense trencament, fins a una temperatura màxima de tres-cents cinquanta graus centígrads (350ºC.), 
suportant, en aquestes condicions, el xoc tèrmic de la calguda de gotes d'aigua a quinze graus centígrads 
(15ºC.), sense trencament ni esquerdes sobre el vidre. 

Tensió i corrent de l'arc 
Una vegada començada la descàrrega i transcorregut el cent per cent (100 %) del periode mínim 

d'encesa, s'hauran de confirmar els següents valors en més menys cinc per cent (+-5 %): 
Potència (W) Tensió de l'arc (V) Corrent a l’arrenc. (A) Corrent abs. per la llum (A) 
Llums de VMCC  
80 115 1,20 0,80 

125 125 1,80 1,15 
250 135 3,30 2,20 
400 140 5,10 3,30 



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D’ACCÉS AL MIRADOR DE LA PEDRA DE TUDES. FASE 1.

49 

 

 

 
 

Llums de VSAP  

70 90 1,25 1,0 
100 100 1,80 1,2 
100 T 100 1,80 1,2 
150 100 2,52 1,8 
150 T 150 2,52 1,8 
250 100 4,10 3,0 
250 T 100 4,10 3,0 
400 105 5,70 4,4 
400 T 100 5,70 4,4 
Fluix lluminós      
El fluix lluminós nominal, mesurat després d'un dos-cents per cent (200 %) del període d'encesa i 

transcorregudes les cent (100) primeres hores de vida del llum, resultarà ser de més menys cinc per cent (+- 
5%) dels següents valors: 

Potència (W) Fluix lluminós a les 100 h. (lm) 
Llums de VMCC 
80 3.800 

125 6.300 
250 13.500 
400 23.000 
Llms de VSAP 
70 5.800 

100 9.500 
100 T 10.000 
150 14.000 
150 T 14.500 
250 25.000 
250 T 27.000 
400 47.000 
400 T 48.000 
L'esmentat fluix no haurà de disminuir al llarg de la vida del llum, i caldrà que tingui reactància que 

subministri els valors nominals de tensió i corrent, abans indicats, de les següents proporcions (valors de més 
menys tres per cent (+- 3%). 

- Llums de vuitanta a quatre-cents wats (80 a 400 W): 
. A les vuit mil (8.000) hores: superior al vuitanta-quatre per cent (84 %) del fluix inicial. 
. A les dotze mil (12.000) hores: superior al setanta-vuit per cent (78 %) del fluix inicial. 
Aquests valors suposen, com a mínim, una encesa cada deu (10) hores de funcionament. 
Supervivència 
S'entendrà com a supervivència el percentatge de llums que continuen funcionant després d'un cert 

període de temps, sotmesos als valors de tensió i corrent nominal per a cada tipus de llum, havent de superar-se 
els següents valors mínims: 

. després de vuit mil (8.000) hores: el noranta-cinc per cent (95 %). . després de dotze mil (12.000) 
hores: el noranta-dos per cent (92 %). 

Centre de maniobra 
Es defineix com a centre de maniobra, el conjunt d’instal·lacions, que calen per a la correcta maniobra 

d'encesa i apagament de la il·luminació, així com per a llur control i mesurament. 
Principalment, consten dels següents elements: 
- Cèl·lula fotoelèctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari. 
- Quadre elèctric amb Contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformador d'intensitat i 

tensió, en el seu cas. 
- Armari de protecció. 

MATERIALS: 
- Cèl·lula fotoelèctrica. 
Serà de primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es col·locarà en uns 

suports pròxims als centres de distribució. A l' interior portarà els corresponents accessori per a poder suportar 
una càrrega de mil volts (1.000 V). 
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No haurà de ser afectada per la pluja, vent, etc., i conservarà les seves característiques tècniques per un 

termini no inferior a tres (3) anys. 
La connexió d'encesa es produirà quan la il·luminació diürna sigui, aproximadament, de cinquanta (50) 

lux i la desconnexió als cent (100) lux. 
- Interruptor horari. 
Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, fàcilment, l'ho d'encesa 

i apagament. Anirà protegit per una caixa metàl·lica, i serà de tipus astronòmic. 
- Contactors. 
Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionat que 

permetran efectuar un nombre considerable d'interruptors. El consum de la bobina d'accionament no serà 
superior a seixanta (60) VA. Acompliran les Normes VDE. 

- Amperímetres i voltímetres. 
Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades. 
- Comptadors. 
El comptador d'energia activa del plafó d'enllumenat serà del tipus de quatre (4) fils, per tres-cents 

vuitanta volts (380 V.), connexió exterior i amb transformador d'intensitat, si calgués. S’instal·larà equip d'energia 
activa i reactiva. 

- Fusibles. 
Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament més que a les 

peces fusibles, pròpiament dites, o a la part destinada a apagar l'arc. 
- Interruptors. 
Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran 

tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb 
comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

- Pals a terra. 
Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. 
La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10 퉰), havent-se de col·locar, si la 

naturalesa ho requereix, més pals a terra. 
Els pals a terra seran segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
- Armaris metàl·lics. 
Els armaris seran de xapa d'acer galvanitzat de tres mil·límetres (3 m) de gruix, com a mínim, d'una sola 

peça de xapa, plegada i soldada elèctricament a base de fil continu en aportació, sota atmosfera inerta. 
Una junta d'estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes. 
Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). 
Les normes de l'acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes que s'expliquen en 

aquest Plec de Condicions per a les columnes. 
Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta 

mil·límetres quadrats (50 mm2.), al qual serà connectada la carcassa de l'armari, així com totes les parts 
metàl·liques tals com portes, suports, etc. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de l'enllumenat. 

L'armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d'aigua per degoteig i ranures per a la 
ventilació. 

Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la Companyia 
Subministradora, i l'altre per a les instal·lacions de protecció de línies. La zona destinada a la Companyia 
Subministradora es farà seguint les seves indicacions. 

Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus celissol o 
celotex, i aïllada de les parts metàl·liques de l'armari. Aquesta placa constituirà un doble aïllament i el seu gruix 
no serà mai inferior a cinc mil·límetres (5 mm). 

Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l'oxidació i seran de primera qualitat. 
La connexió entre sí de tots els elements s'efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir 

fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres colors els fils 
corresponents als circuits secundaris de maniobres. 

Tots els cables s'enumeraran en els seus dos extrems. 
Tots els elements s'identificaran mitjançant una plaqueta, que indicarà el circuit al que pertanyen. 
S'evitarà el pas de conductors per vores que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil protector aïllant. 
Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, estanqueïtat, 

aïllament, etc., que es considerin oportunes per a llur recepció definitiva. 
Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb l'esquema unifilar del quadre i 

l'identificació dels borns. 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
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Estació transformadora 
Comprèn, l'esmentada unitat, l'excavació en qualsevol tipus de terreny, construcció de l'estació, segons 

esquemes que figuren als plànols ampliats per les normes particulars de l'Empresa Subministradora i tots els 
treballs necessaris, així com l'aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l'obra. 

Es mesurarà per unitat (Ut.) totalment acabada. 
Transformador 
Aquesta unitat comprèn l'adquisició, transport i dipòsit del transformador adequat a les potència i 

tensions indicades. 
Es mesurarà per unitat (Ut.) de transformador connectat i comprovat. 
Aparellatge interior de l'Estació Transformadora 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'entrada, de sortida i proteccions 

del transformador, etc.) necessaris pel correcte funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així mateix 
inclou els circuits auxiliars d'enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, 
circuit de terra, i tot aquell material necessari per al bon funcionament de l'E.T. 

Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
Instal·lació en baixa tensió 
Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complet, de quatre mes 

quatre (4+4), sortides protegides. 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada. 
Cables 
Al preu assignat per metre lineal (ml.) hi queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, 

transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents. 
Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considerarà inclòs al preu per metre lineal (ml.) la part 

proporcional d'unions, derivacions, terminals, etc. 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 
Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat, baixa o mitja tensió 
El  preu  comprèn  l'execució  del  metre  lineal  de  rasa  segons  dimensions  i  característiques,  que 

s'assenyalen als plànols corresponents. 
Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra que serveix de llit i de 

recobriment als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els 
tubs necessaris per a passar els cables (o quan s'escaigués, les caneletes prefabricades). 

En cas de conducció per a encreuaments de calçades, el preu inclou totes les canonades necessàries 
més el llit i protecció de formigó, així com l'excavació, el replè i el transport a l'abocador dels materials sobrants. 

En tots els casos s'entén que el preu és el mateix qualsevol que sigui el nombre de canonades (o 
caneletes) necessàries. 

També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90 %) del proctor normal. 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
Punt de llum 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip 

d'encesa en alt factor, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a 
terra de tot el conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns d'ancoratge, inclosa l'excavació. També 
s'inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris pel seu correcte funcionament. 

Es mesurarà per unitat (ut.) acabada i comprovada. 
Centres i quadres de maniobra 
S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats, necessaris per a la correcta 

maniobra d'encesa, apagat, protecció i mesura de les instal·lacions. 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques, rellotge 

horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, 
comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d'escomesa fins el quadre de 
baixa tensió dins l'Estació Transformadora, etc. 

Inclou l'esmentada unitat l'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com 
l'obra civil d'assentament del mateix. 

Tot això degudament connexionat i posat en servei. 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i en servei. 

 

Proves per a les Recepcions 
Proves per a la recepció Provisional de les obres 
Per a la recepció provisional de les Obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa de les obres 

procedirà, en presència dels Representants del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que es 
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considerin necessaris per a comprovar que les obres han estat executades d'acord amb el Projecte, segons les 
ordres de la Direcció de l'Obra i les modificacions que hagin estat autoritzades. La Contracta haurà de portar els 
aparells necessaris per fer les medicions que més endavant s'expliquen. 

No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, i 
demostrar el seu perfecte funcionament. 

Previ a la recepció provisional de les Obres, el promotor haurà de tenir al seu poder tots els documents 
necessaris per a la immediata connexió de totes les instal·lacions. En particular: 

- Carta de la companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 
- Butlletins de l’Instal·lador, segellats per l’administració competent. 
- Autorització de connexió per part de l’administració competent. 
- Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a l'apartat 4.1. 
Reconeixement de les obres 
Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les 

completament netes i aclarides, tots els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de cables, mitjans 
auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens, escombraries, etc. 

Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control previ, 
que corresponen amb les mostres que ja tenia i que no estan deteriorats en llur aspecte o funcionament. 
Igualment, es comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de les obres de terra i el 
muntatge de totes les instal·lacions elèctriques han estat executades de forma correcta i acabades i rematades 
completament. 

En particular, es crida l'atenció sobre la verificació dels següents punts: 
- Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats. 
- Alineació dels punts de llum 
- Forma d'execució dels terminals, entroncaments, derivacions i connexions en general. 
- Tipus, tensió i intensitat nominals i funcionament de ferms i paviments afectats. 
- Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. 
- Estat dels revestiments, pintures i paviments dels centres de transformació i absència d'esquerdes, 

humitats i penetracions d'aigua. 
Un cop efectuat aquest reconeixement i d'acord amb les conclusions contingudes, es procedirà a 

realitzar amb les instal·lacions elèctriques els assaigs que s'indiquen als Articles següents: 
Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió 
Es realitzaran, successivament, els següents assaigs: 
1.- Es mesurarà la resistència de l'aïllament entre conductors i entre aquest i el terra. 
2.- Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible aplicant la tensió de forma creixent fins 

arribar a la normal de servei i, en cas contrari, es donarà tensió de cop, tancant l'interruptor corresponent. 
3.- S'acoblarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l'Empresa Subministradora, deixant-la 

en servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim. 
4.- Es mesurarà de nou la resistència d'aïllament. 
La resistència d'aïllament en ohms (퉰) no serà inferior a mil per U (1.000 x U), sent U la tensió de 

servei en volts (V). La posta en tensió i el manteniment en servei de la xarxa d'alta tensió no ha de provocar el 
funcionament dels aparells de protecció, si estan correctament calibrats i regulats, ni el falliment de l'aïllament 
dels cables i de llurs caixes terminals. 

A la vista del resultat dels assaigs que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència o no de portar a 
terme els successius. 

Assaigs de les instal·lacions elèctriques dels centres de transformació i repartiment. 
Es realitzaran els següents assaigs: 
- Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió, i entre 

aquests i les parts que no estan en tensió, per comprovar que acompleixen el que disposa l'Article 8 del 
Reglament d'Estacions Transformadores. 

  - Es mesurarà la resistència d'aïllament respecte terra de les parts actives de la instal·lació, que no haurà 
de ser inferior a mil per U (1.000 x U) ohms, (퉰) sent U la tensió de servei en volts (V). 

- Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de posta a terra, tant dels corresponents a les 
parts metàl·liques no sotmeses a tensió, com als neutres dels transformadors, havent d'acomplir el que s'indica 
als vigents reglaments. 

Tots aquests assaigs han d'efectuar-se amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la instal·lació a la 
seva tensió de servei normal. 

Assaig de les instal·lacions d'enllumenat públic. 
- Caiguda de tensió: 
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Amb tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l'escomesa del centre de comandament i 

als caps dels diversos ramals. La caiguda de tensió, a cada ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de 
l'existent al centre de comandament si en aquest abasta el seu valor nominal. 

- Aïllament: 
L'assaig d'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a terra o entre 

conductors actius aïllats. La mesura d'aïllament s'efectuarà segons allò indicat a l'Article del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent. 

- Proteccions: 
Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor de la 

intensitat màxima de servei del conductor protegit. 
- Línia de terres: 
Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a deu ohms (10퉰). 
Equilibri entre fases 
Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent d'existir el màxim equilibri entre elles. 
Identificació de fases 
S'ha de comprovar que al Quadre de comandament i a tots aquells als quals es realitzen connexions, els 

conductors de les diverses fases i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment identificables per llur color. 
Il·luminació 
Es comprovarà amb luxòmetre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos al 

Projecte.  
Proves de la recepció definitiva de les Obres 
Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres mateixes i la Direcció de l'Obra podrà fer 

qualsevol de les proves esmentades per la recepció provisional. 

UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS 

Disposicions Aplicables 
A més de totes les disposicions generals d'obligat compliment, seran d'especial aplicació les normatives 

de les companyies subministradores de gas a les obres corresponents a serveis de gas i les “Normes” de la 
companyia telefònica corresponent, per a les Obres de canalitzacions telefòniques. 

Seran també d'aplicació els acords signats amb les companyies Subministradores. 
 

Materials 
Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions d'obligat compliment. 
Aquells  materials  que  siguin  específics  de  canalitzacions  telefòniques,  seran  subministrats  per  la 

companyia telefònica corresponent. 
Els materials compresos en aquesta qualificació seran: 
- Tubs de PVC de cent deu mil·límetres (110 mm) de diàmetre exterior i d'un amb dos mil·límetres (1,2 

mm) de gruix. 
- Cobertes i tapes per a cambres. 
- No seran subministrats els tubs de PVC, de diàmetre seixanta-tres (퉰 63) i les obertes i tapes per a 

tronetes dels tipus M, H, D, S i F. 
Els materials específics de xarxes de gas (obra mecànica) seran subministrats o no per la companyia 

corresponent, d'acord amb els convenis signats. 
 

Execució de Rases per a conduccions telefòniques 
Les excavacions de rases i emplaçaments de les cambres, s'efectuaran ajustant-se a les dimensions 

expressades als plànols, llevat disposició en contra per part del Facultatiu Director de les Obres, si ho considera 
necessari. 

Les rases s'excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sortida de les aigües. Al realitzar la rasa es 
farà un acurat anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent cap a les cambres per tal d'evitar punts baixos 
a la canalització que facilitin l'acumulació de residus. Un cop realitzada la rasa, col·locades les canonades i abocat 
el formigó que les recobreix, es procedeix al seu replè per tongades de trenta centímetres (0,30 m), regant i 
compactant sobre cada una d'elles, per a aconseguir un grau de compactació equiparable al terreny circumdant. 

 

Col·locació de Canonades i Formigonat de les Canalitzacions Telefòniques. 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre 

aquesta,  es  col·locarà  la  primera  capa  de  tubs,  subjectant-los  amb  un  suport  distanciador  cada  setanta 
centímetres (0,70 m). Col·locada aquesta capa, s'abocarà el formigó dintre fins a cobrir tres centímetres (0,03 
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m), col·locant llavors la segona capa. L'operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la 
canalització, fins escampar sobre l'ultima una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó. 

Tot seguint es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l'extrem recte 
d'un d'ells amb l'extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, en 
solvent orgànic volàtil. 

Els àrids a utilitzar al formigó no han de superar un format de vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m) en un 
vuitanta-cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant fins a una dimensió de trenta 
mil·límetres (0,030 m). 

Per a la prova dels conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de 
longitud i del diàmetre corresponent segons la Normativa de les companyies telefòniques. 

 

Separació entre Canalitzacions telefòniques i altres serveis 
Paral·lelismes 
S'observarà una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0,025 m) amb línies de baixa tensió, 

referides aquestes mesures als dos punts més propers entre el cable d'energia i el parament exterior del bloc de 
formigó que protegeix els conductes de la canalització telefònica. 

Pel que fa a l'aigua i al clavegueram, les distàncies mínimes entre llurs punts més propers seran de 
trenta centímetres (0,30 m). 

Quant al gas, es tractarà d'evitar aquest paral·lelisme que, si es ineludible, es mantindrà a igual distància 
que les conduccions d'aigua, procurant que la seva posició sigui més alta que la de la conducció telefònica. 

En cap cas podran anar superposades la canalització telefònica i la d'un altre servei qualsevol, en trams 
superiors a un metre de longitud (1,00 m). 

Encreuaments 
Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents condicions: 
Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distància entre punts més propers d'ambdues 

conduccions de trenta centímetres (0,30 m) com a mínim. 
Es procurarà que el clavegueram i l'aigua passin inferiors a la canalització telefónica, mentre que el gas 

haurà d'encreuar superior a ella. Als punts d'encreuament no coincidirà cap confluència ni junta de canalització. 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefonia, es mesuraran i pagaran per unitats 

totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de 
l'obra, exceptuant els materials que, d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el 
preu unitari dels quals solament inclou la seva col·locació o instal·lació, i el transport. Així mateix, l'esmentat 
preu, inclourà el cable guia per al galibat. 

Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions. 
Les conduccions telefòniques i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció acabada. 

Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, terres o formigó (canalitzacions 
telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials 
que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies. 

 
 

 
Sorpe, a octubre de 2018 
 
 
 
 
Jordi Mestre Gonzalez 
Enginyer tècnic industrial  
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03. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
MATERIALS BÀSICS, LÍQUIDS, NEUTRES, AIGUA: 

DEFINICIÓ: Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 

armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es 
facin estudis especials. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
- En la resta de casos:  <= 1 g/l 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
- Formigó armat:  <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 

- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la 

Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
 

MATERIALS BÀSICS, GRANULATS, SORRES: 
SORRA: 
DEFINICIÓ: Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

- De pedra calcària 
- De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament 

la D.F. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 

 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
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Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7- 

244): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat: <= 0,03% en pes 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

- Granulat gruixut 
- Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 

- Granulat fí 
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75 
- Resta de casos: >= 80 

Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 

 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís ¦ Percentatge en ¦   Condicions ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa  ¦ ¦ 
¦   mm ¦ pel tamís ¦ ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00 ¦ A ¦ A = 100 ¦ 
¦   2,50 ¦ B ¦ 60 <= B <= 100 ¦ 
¦   1,25 ¦ C ¦ 30 <= C <= 100 ¦ 
¦   0,63 ¦ D ¦ 15 <= D <= 70  ¦ 
¦   0,32 ¦ E ¦  5 <= E <= 50  ¦ 
¦   0,16 ¦ F ¦  0 <= F <= 30  ¦ 
¦   0,08 ¦ G ¦  0 <= G <= 15  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres  ¦ ¦ C - D <= 50 ¦ 
¦   condi- ¦ ¦ D - E <= 50 ¦ 
¦   cions  ¦ ¦ C - E <= 70 ¦ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició 

de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
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- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
T de pes necessari subministrat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el 

que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, 

por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
SORRES PER A ALTRES USOS: No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
MATERIALS BÀSICS, GRANULATS, SORRES: 
TOT-U: 
DEFINICIÓ: 
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la D.F. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les 

condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, 

o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries extranyes que 

puguin afectar la durabilitat de la capa. 
 

TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de 

cantera o de grava natural. 
La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins 

d'un dels fusos següents: 
¦ ¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦------------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦ ZA25 ZA20 ZAD20 ¦ 
¦------------¦--------------------------------------¦ 
¦ 40 ¦ 100 -- -- ¦ 
¦ 25 ¦ 75-100 100 100 ¦ 
¦ 20 ¦ 65-90 75-100  65-100 ¦ 
¦ 8 ¦ 40-63 45-73 30-58 ¦ 
¦ 4 ¦ 26-45 31-54 14-37 ¦ 
¦ 2 ¦ 15-32 20-40 0-15 ¦ 
¦ 0,500  ¦ 7-21 9-24 0-6 ¦ 
¦ 0,250  ¦ 4-16 5-18 0-4 ¦ 
¦ 0.063  ¦ 0-9 0-9 0-2 ¦ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel 

tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Trànsit T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 i vorals:  < 35 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1: > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 
- Vorals de T3 i T4:  > 30 

Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 
- Vorals sense pavimentar: 

- Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
- Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
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* 6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 

Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 

MATERIALS BÀSICS, GRANULATS, AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS: 
CIMENT: 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, 

formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i 
estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 

de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un 

morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes 
definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre 

Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) 
superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS (CEM): 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions 
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice: D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
¦ Denominació ¦ Designació  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland ¦  CEM I ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria ¦ CEM II/A-S ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-S ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ CEM II/A-D ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana ¦  CEM II/A-P ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-P ¦ 
¦ ¦ CEM II/A-Q ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-Q ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres ¦  CEM II/A-V ¦ 
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¦ volants ¦ CEM II/B-V ¦ 
¦ ¦ CEM II/A-W ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-W ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist ¦ CEM II/A-T ¦ 
¦ calcinat ¦ CEM II/B-T ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler ¦ CEM II/A-L ¦ 
¦ calcari ¦ CEM II/B-L ¦ 
¦ ¦ CEM II/A-LL ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt ¦ CEM II/A-M ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-M ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de ¦  CEM III/A  ¦ 
¦ forn alt ¦ CEM III/B  ¦ 
¦ ¦ CEM III/C  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic ¦  CEM IV/A ¦ 
¦ ¦ CEM IV/B ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost ¦  CEM V/A ¦ 
¦ ¦ CEM V/B ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en 

ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la 
designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al 
capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de 

tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Dates de producció i d'ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie 

i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
REAL DECRETO 1313/1988 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
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ORDEN 17/1/1989 Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 

normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. 

REAL DECRETO 1630/1992 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

REAL DECRETO 1328/1995 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación 
de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

RC-03 Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 
de cementos (RC-03). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes. 

UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 

mar. 
 

MATERIALS         BÀSICS,         GRANULATS,         AGLOMERANTS         I         CONGLOMERANTS: 
FORMIGONS DE COMPRA, FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA: 

DEFINICIÓ: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 

amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 

mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència 
i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre 
cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha 
emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties 
i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni 

addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres 

volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de 
superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 
29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de 
conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials(UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307) 
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- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 

l'aigua de mar(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la 

classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable 
ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 

Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

- Consistència fluida:  ± 2 cm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 

puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 

- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

- Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Grandària màxima del granulat 
- Consistència 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
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MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTIC, MATERIALS PER A 
DRENATGES, MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES: 

DEFINICIÓ: 
Dispositius  de  cobriment  i  tancament  per  a  pous,  pericons,  imbornals  o  interceptors  i  materials 

complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i reixa practicable o fixa per a imbornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 

 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de 

classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments 

de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de PLAÇAs, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en 

un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
-  Classe  D  400:  Calçades  de  carreteres  (inclòs  PLAÇAs  de  vianants),  vorals  estabilitzats  i  zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, 

etc.).  
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 

adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al 

trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb 

una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us 
normal. 

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 

apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 

corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat 
de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim 
de 100 mm. 

La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 
poden tenir una superficie cóncava. 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
Opcionalment poden portar les marques següents: 
- Marques addicionals relatives a l'ús o al propietari 
- Identificació del producte (nom i/o referència de catàleg) 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 

especificacions següents: 
- Uno o dos elements: 
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- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o mès elements: 
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 

- Llargària: <= 170 mm 
- Amplària: 

- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats: 
- Diàmetre: 

- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 

 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs 

de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat en l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 

de la UNE-EN 124. 
 

BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment 

és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
Toleràncies: 

- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 

 
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material. 
Separació entre traves:  <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada:  60 mm 

 
REIXA FIXA: 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment 

és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 

 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 

completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
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La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes 

superficials. 
 

DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER: 
Gruix:  >= 2,75 mm 
Gruix i massa del galvanitzat: 

- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 

 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 

 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 

 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer A/37B, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha de estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 24 kg/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 34 kg/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 

l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 

danys que alterin les seves característiques. 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les 

seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 

danys que alterin les seves característiques. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TAPA I BASTIMENT, REIXA, BASTIMENT PER A BUNERA O PER A EMBORNAL SENSE TRAVES, BASTIMENT I 

REIXA PRACTICABLE, GRAÓ O FLEIX I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
BASTIMENT PER A INTERCEPTOR O PER A EMBORNAL AMB TRAVES O REIXA LINEAL: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 

y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 

 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE, PEÇA PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR: 
DEFINICIÓ: 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés 

d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació de 
pou de registre. 

S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala d'acer 

galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents 

tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la 

qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer 

galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 
El formigó de les peces ha de complir alguna de les tres condicions següents: 

a) Composició: 
- Relació aigua-ciment:  <= 0,50 
- Contingut de ciment en móduls de: 

- Formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Formigó armat:  >= 250 kg/m3 

b) Absorció d'aigua i resistència a compressió (UNE 127-011): 
- Absorció d'aigua, en pes:  <= 6% 
- Resistència a compressió (formigó sense armadures):  >= 40 MPa 

c) Permeabilitat a l'oxígen (UNE 127-011):  <= 4 E-16 m2 
Contingut d'ió clor en el formigó (% de la quantitat de ciment): 

- Elements de formigó en massa:  <= 0,4% 
- Elements de formigó armat:  <= 0,4% 

Càrrega de trencament:  >= 30 kN/m2 
Quantía mínima d'armadures (peces armades): 2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus 

d'alçat 
Gruix de paret de les peces: 

- Per a DN <= 1000 mm: >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm: >= 160 mm 
- Per a DN > 1500 mm: >= 200 mm 

Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 

- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver 
:  pèrdues abans de 10 min 

Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 kg/cm2 
Toleràncies: 

- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
- Gruix de paret:  ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127-011): 

- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 

- Planor dels extrems: 
- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 

- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre 
interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 

- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 

 
PEÇA REDUCTORA: 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i 

perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 

 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i 

perpendicular a l'eix del pou. 



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D’ACCÉS AL MIRADOR DE LA PEDRA DE TUDES. FASE 1.

66 

 

 

 

 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats 

sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Gruix de la solera: 

- Per a DN <= 1000 mm: >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1200 mm: >= 160 mm 
- Per a DN > 1200 mm: >= 200 mm 

Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: >= DN tub sortida, >= 400 mm, >= 50% DN tub més gran 
DN màxim tubs incidents:  <= DN mòdul base - 500 mm 
Estanquitat (UNE 127-011):  Ha de complir 
Quantía mínima d'armadures: 2,5 cm2/m en dos direccions ortogonals 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Dimensions nominals 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 

Emmagatzematge: Protegides del sol i les gelades. Assentades horitzontalment sobre superfícies planes, de 
manera que no es trenquin ni s'escantonin. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
* UNE 127011:1995 EX Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión. 

 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE: 
DEFINICIÓ: 
Dispositius  de  cobriment  i  tancament  per  a  pous,  pericons,  imbornals  o  interceptors  i  materials 

complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
- Complements per a pou de registre: 

- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de fosa 
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre 

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de 

classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments 

de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en 

un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
-  Classe  D  400:  Calçades  de  carreteres  (inclòs  carrers  de  vianants),  vorals  estabilitzats  i  zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, 

etc.).  
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 

adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al 

trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb 

una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 
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- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us 
normal. 

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 

apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 

corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat 
de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim 
de 100 mm. 

La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 
poden tenir una superficie cóncava. 

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de 
seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
Opcionalment poden portar les marques següents: 
- Marques addicionals relatives a l'ús o al propietari 
- Identificació del producte (nom i/o referència de catàleg) 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 

especificacions següents: 
- Uno o dos elements: 

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o mès elements: 
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 

- Llargària: <= 170 mm 
- Amplària: 

- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats: 
- Diàmetre: 

- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 

 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 

 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 

completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes 

superficials. 
 

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
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- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o mès elements: 
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 

- Llargària: <= 170 mm 
- Amplària: 

- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats: 
- Diàmetre: 

- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 

completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes 

superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de 

contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS, TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ, TUBS DE 

POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA: 
DEFINICIÓ: 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 

45°C, amb unions soldades o connectat a pressió. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 

de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres 
defectes. 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Referència del material, PE 50A 
- Diàmetre nominal 
- Gruix nominal 
- Pressió nominal 
- UNE 53-131 
- Identificació del fabricant 
- Any de fabricació 

Tot en aquest mateix ordre. 
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal): 

- 0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
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- 20°C < T <= 25°C:  0,8 x Pn 
- 25°C < T <= 30°C:  0,63 x Pn 
- 30°C < T <= 35°C:  0,5 x Pn 
- 35°C < T <= 40°C:  0,4 x Pn 
- 40°C < T <= 45°C:  0,32 x Pn 

Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min 
Resistència a la tracció:  >= 19 MPa 
Allargament al trencament:  >= 350% 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 
Temperatura de treball:  <= 45°C 
Coeficient de dilatació lineal:  0,2 mm/m °C 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
Pressió nominal ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦ tub (bar)   ¦  a 20°C (bar) ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦ 4 ¦ 12 ¦ 
¦ 6 ¦ 19 ¦ 
¦ 10 ¦ 30 ¦ 
Gruix de la paret i pes: 
¦ ¦ PN 4 bar ¦   PN 6 bar   ¦ PN 10 bar   ¦ 
¦------¦----------------¦----------------¦-----------------¦ 
¦  DN ¦ Gruix ¦ Pes  ¦  Gruix ¦ Pes  ¦  Gruix ¦ Pes ¦ 
¦ (mm) ¦ paret ¦(kg/m) ¦  paret ¦(kg/m) ¦  paret ¦(kg/m) ¦ 
¦ ¦ (mm) ¦ ¦ (mm) ¦ ¦  (mm) ¦ ¦ 
¦------¦--------¦-------¦--------¦-------¦--------¦--------¦ 
¦  10 ¦ -  ¦  -  ¦ -  ¦  -   ¦  2,0 ¦ 0,05  ¦ 
¦  12 ¦ -  ¦  -  ¦ -  ¦  -   ¦  2,0 ¦ 0,06  ¦ 
¦  16 ¦ -  ¦  -  ¦ -  ¦  -   ¦  2,0 ¦ 0,09  ¦ 
¦  20 ¦ -  ¦  -  ¦ -  ¦  -   ¦  2,0 ¦ 0,12  ¦ 
¦  25 ¦ -  ¦  -  ¦  2,0 ¦ 0,15 ¦  2,3 ¦ 0,2 ¦ 
¦  32 ¦ -  ¦  -  ¦  2,0 ¦ 0,2 ¦  2,9 ¦ 0,3 ¦ 
¦  40 ¦  2,0 ¦  0,25 ¦  2,4 ¦ 0,2 ¦  3,7 ¦ 0,4 ¦ 
¦  50 ¦  2,0 ¦  0,3 ¦  3,0 ¦ 0,4 ¦  4,6 ¦ 0,7 ¦ 
¦  63 ¦  2,4 ¦  0,5 ¦  3,8 ¦ 0,7 ¦  5,8 ¦ 1,1 ¦ 
¦  75 ¦  2,9 ¦  0,7 ¦  4,5 ¦ 1,0 ¦  6,8 ¦ 1,5 ¦ 
¦  90 ¦  3,5 ¦  1,0 ¦  5,4 ¦ 1,4 ¦  8,2 ¦ 2,1 ¦ 
¦ 110 ¦  4,2 ¦ 1,5 ¦  6,6 ¦  2,1 ¦ 10,0 ¦ 3,1 ¦ 
¦ 125 ¦  4,8 ¦ 1,9 ¦  7,4 ¦  2,7 ¦ 11,4 ¦ 4,1 ¦ 
¦ 140 ¦  5,4 ¦ 2,3 ¦  8,3 ¦  3,3 ¦ 12,7 ¦ 5,1 ¦ 
¦ 160 ¦  6,2 ¦ 3,0 ¦  9,5 ¦  4,4 ¦ 14,6 ¦ 6,7 ¦ 
¦ 180 ¦  6,9 ¦ 3,8 ¦ 10,7 ¦ 5,5 ¦ 16,4 ¦ 8,4 ¦ 
¦ 200 ¦  7,7 ¦ 4,7 ¦ 11,9 ¦ 6,8 ¦ 18,2 ¦10,4 ¦ 
¦ 225 ¦  8,6 ¦ 6,0 ¦ 13,4 ¦ 8,6 ¦ 20,5 ¦13,1 ¦ 
¦ 250 ¦  9,6 ¦ 7,4 ¦ 14,8 ¦ 10,6 ¦  22,7 ¦16,2 ¦ 
¦ 280 ¦ 10,7 ¦ 9,2 ¦ 16,6 ¦ 13,2 ¦  25,4 ¦20,3 ¦ 
¦ 315 ¦ 12,1 ¦ 11,7 ¦ 18,7 ¦ 16,7 ¦ 28,6 ¦25,7 ¦ 
¦ 355 ¦ 13,6 ¦ 14,7 ¦ 21,1 ¦ 21,2 ¦ 32,3 ¦32,6 ¦ 
¦ 400 ¦ 15,3 ¦ 18,7 ¦ 23,7 ¦ 26,9 ¦ 36,4 ¦41,4 ¦ 
¦ 450 ¦ 17,2 ¦ 23,7 ¦ 26,7 ¦ 34,0 ¦ 41,0 ¦52,4 ¦ 
¦ 500 ¦ 19,1 ¦ 29,2 ¦ 29,6 ¦ 41,9 ¦ 45,5 ¦64,6 ¦ 
¦ 560 ¦ 21,4 ¦ 36,6 ¦ 33,2 ¦ 52,5 ¦  - ¦ - ¦ 
¦ 630 ¦ 24,1 ¦ 46,3 ¦ 37,4 ¦ 66,5 ¦  - ¦ - ¦ 
¦ 710 ¦ 27,2 ¦ 58,7 ¦ 42,0 ¦ 84,4 ¦  - ¦ - ¦ 
¦ 800 ¦ 30,6 ¦ 74,3 ¦ 47,4 ¦107 ¦  - ¦ - ¦ 
¦1000 ¦  38,5 ¦116 ¦  - ¦ - ¦  - ¦ - ¦ 
Toleràncies: 

- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 
¦   DN   ¦ Tolerància ¦ Ovalació absoluta ¦ 
¦  (mm)  ¦   màxima   ¦-----------------------¦ 
¦ ¦  DN (mm)   ¦   Tub   ¦ Tub ¦ 
¦ ¦ ¦  recte  ¦  enrotllat  ¦ 
¦--------¦------------¦---------¦-------------¦ 
¦   10  ¦  + 0,3 ¦ ± 0,2 ¦ ± 0,6 ¦ 
¦   12  ¦  + 0,3 ¦ ± 0,3 ¦ ± 0,8 ¦ 
¦   16  ¦  + 0,3 ¦ ± 0,4 ¦ ± 1,0 ¦ 
¦   20  ¦  + 0,3 ¦ ± 0,4 ¦ ± 1,2 ¦ 
¦   25  ¦  + 0,3 ¦ ± 0,5 ¦ ± 1,5 ¦ 
¦   32  ¦  + 0,3 ¦ ± 0,7 ¦ ± 2,0 ¦ 
¦   40  ¦  + 0,4 ¦ ± 0,8 ¦ ± 2,4 ¦ 
¦   50  ¦  + 0,5 ¦ ± 1,0 ¦ ± 3,0 ¦ 
¦   63  ¦  + 0,6 ¦ ± 1,3 ¦ ± 3,8 ¦ 
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En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de 
contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 

Gruix mínim de fosa o d'acer: 
MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS: 
DEFINICIÓ: 
Dispositius  de  cobriment  i  tancament  per  a  pous,  pericons,  imbornals  o  interceptors  i  materials 

complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 

- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de 

classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments 

de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de PLAÇAs, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en 

un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
-  Classe  D  400:  Calçades  de  carreteres  (inclòs  PLAÇAs  de  vianants),  vorals  estabilitzats  i  zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, 

etc.).  
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 

adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al 

trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb 

una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us 
normal. 

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 

apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 

corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat 
de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim 
de 100 mm. 

La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 
poden tenir una superficie cóncava. 

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de 
seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
Opcionalment poden portar les marques següents: 
- Marques addicionals relatives a l'ús o al propietari 
- Identificació del producte (nom i/o referència de catàleg) 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 

especificacions següents: 
- Uno o dos elements: 
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¦   75  ¦  + 0,7 ¦ ± 1,5 ¦ ± 4,5 ¦ 
¦   90  ¦  + 0,9 ¦ ± 1,8 ¦ ± 5,4 ¦ 
¦  110  ¦  + 1,0 ¦ ± 2,2 ¦ ± 6,6 ¦ 
¦  125  ¦  + 1,2 ¦ ± 2,5 ¦ ± 7,5 ¦ 
¦  140  ¦  + 1,3 ¦ ± 2,8 ¦ ± 8,4 ¦ 
¦  160  ¦  + 1,5 ¦ ± 3,2 ¦ ± 9,6 ¦ 
¦  180  ¦  + 1,7 ¦ ± 3,6 ¦ - ¦ 
¦  200  ¦  + 1,8 ¦ ± 4,0 ¦ - ¦ 
¦  225  ¦  + 2,1 ¦ ± 4,5 ¦ - ¦ 
¦  250  ¦  + 2,3 ¦ ± 5,0 ¦ - ¦ 
¦  280  ¦  + 2,6 ¦ ± 5,6 ¦ - ¦ 
¦  315  ¦  + 2,9 ¦ ± 6,3 ¦ - ¦ 
¦  355  ¦  + 3,2 ¦ ± 7,1 ¦ - ¦ 
¦  400  ¦  + 3,6 ¦ ± 8,0 ¦ - ¦ 
¦  450  ¦  + 4,1 ¦ ± 9,0 ¦ - ¦ 
¦  500  ¦  + 4,5 ¦ ± 10,0 ¦ - ¦ 
¦  560  ¦  + 5,0 ¦ ± 11,2 ¦ - ¦ 
¦  630  ¦  + 5,0 ¦ ± 12,6 ¦ - ¦ 
¦  710  ¦  + 5,0 ¦ ± 14,2 ¦ - ¦ 
¦  800  ¦  + 5,0 ¦ ± 16,0 ¦ - ¦ 
+---------------------------------------------+ 

- Gruix de la paret: 
¦ Gruix nominal ¦ Tolerància màxima  ¦ 
¦ e (mm) ¦ (mm) ¦ 
¦---------------¦--------------------¦ 
¦ 2,0 ¦ + 0,4 ¦ 
¦  2,3 - 3,0 ¦ + 0,5 ¦ 
¦  3,5 - 3,8 ¦ + 0,6 ¦ 
¦  4,2 - 4,8 ¦ + 0,7 ¦ 
¦  5,4 - 5,8 ¦ + 0,8 ¦ 
¦  6,2 - 6,9 ¦ + 0,9 ¦ 
¦  7,4 - 7,7 ¦ + 1,0 ¦ 
¦  8,2 - 8,6 ¦ + 1,1 ¦ 
¦  9,5 - 10,0  ¦ + 1,2 ¦ 
¦ 10,7 ¦ + 1,3 ¦ 
¦ 11,4 - 11,9  ¦ + 1,4 ¦ 
¦ 12,1 - 12,7  ¦ + 1,5 ¦ 
¦ 13,4 - 13,6  ¦ + 1,6 ¦ 
¦ 14,6 - 14,8  ¦ + 1,7 ¦ 
¦ 15,3 ¦ + 1,8 ¦ 
¦ 16,4 - 16,6  ¦ + 1,9 ¦ 
¦ 17,2 ¦ + 2,0 ¦ 
¦ 18,2 - 18,7  ¦ + 2,1 ¦ 
¦ 19,1 ¦ + 2,2 ¦ 
¦ 20,5 ¦ + 2,3 ¦ 
¦ 21,1 - 21,4  ¦ + 2,4 ¦ 
¦ 22,7 ¦ + 2,5 ¦ 
¦ 23,7 ¦ + 2,6 ¦ 
¦ 24,1 ¦ + 3,9 ¦ 
¦ 25,4 ¦ + 4,1 ¦ 
¦ 26,7 - 27,2  ¦ + 4,3 ¦ 
¦ 28,6 ¦ + 4,5 ¦ 
¦ 29,6 ¦ + 4,7 ¦ 
¦ 30,6 ¦ + 4,8 ¦ 
¦ 32,3 ¦ + 5,1 ¦ 
¦ 33,2 ¦ + 5,2 ¦ 
¦ 36,4 ¦ + 5,7 ¦ 
¦ 37,4 ¦ + 5,9 ¦ 
¦ 40,9 ¦ + 6,4 ¦ 
¦ 42,0 ¦ + 6,5 ¦ 
¦ 45,5 ¦ + 7,1 ¦ 
¦ 47,4 ¦ + 7,4 ¦ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Fins a 160 mm de diàmetre nominal, en rotlles o en trams rectes. Els diàmetres superiors 

se subministraran en trams rectes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 

m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 53131:1990 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos de 

ensayo 
UNE 53131:1990 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos de 

ensayo 
* UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones enterradas 

de distribución de combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo. 
UNE 53131:1990 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos de 

ensayo 
* UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones enterradas 

de distribución de combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo. 
 

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS, TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ, ACCESSORI 
PER A TUB DE POLIETILÈ: 

DEFINICIÓ: 
Conjunt d'accessoris per a tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i 

d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles 

amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS, TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ, ELEMENTS DE 

MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS: 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les 

característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS, DEMOLICIONS D’ELEMENTS 

DE VIALITAT: 
DEFINICIÓ: 
Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
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Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la D.F. abans d'iniciar els 

treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 

aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 

persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la D.T. 
PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la D.T. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes. 
* NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT 
DEFINICIÓ: 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o 

mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin 

el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
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Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 

persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la D.T. 
POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la D.T. 
EMBORNAL: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la D.T. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes. 
MOVIMENTS DE TERRES, EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY: 
DEFINICIÓ: 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, 
en el seu cas 

- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de l'obra 
- Esplanació en terreny de trànsit o roca 
- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per mètodes arqueològics 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació: 

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 

Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Esbrossada del terreny 
- Càrrega de les terres sobre camió 

Excavació per mètodes arqueològics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts 

Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 

20 i 50. 
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Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 

un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 

capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. Es 
considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin 

destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel 

procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de 

plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de 
conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar 
reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la D.F. no hagi acceptat com a útils. 
ESPLANACIÓ: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de problema de 

maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 

CAIXA DE PAVIMENT: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 

exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la 

mateixa compacitat. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Amplària:  ± 50 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines 

o de camions. 
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la 

maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la 

mateixa compacitat. 
Les terres que determini la D.F. s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un 

abocador autoritzat. 
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 

- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 
- El talús ha de ser el fixat per la D.F. 

Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 100 mm 
- Aplomat o talús:  ± 2° 
- Dimensions: 

- Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu:  ± 300 mm 
- Buidada de soterrani : ± 200 mm 

EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han  de  conservar  tots  els  elements  constructius  o  restes  dels  mateixos  que  indiqui  el  programa 

d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el director de les excavacions 
arqueológiques. 
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S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la D.F. 
EXCAVACIÓ: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació 

d'aigua dins de l'excavació. 
CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent: 

- Confeccionar el registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del jaciment, amb 

indicació de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació a una cota zero determinada respecte el 
nivell del mar 

- Fer la neteja i el siglatge del material arqueològic moble 
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls 

significatius del jaciment 
- Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les feines fetes 

En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment si es 
treballa a la seva base. 

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest 

cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
No inclou la tala d'arbres. 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 
modificacions aprovades per la D.F. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta 
per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan  sols  s'han  d'abonar  els  esllavissaments  no  provocats,  sempre  que  s'hagin  observat  totes  les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
EXCAVACIONS DE RASES I POUS: 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o 

amb utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 

indiqui la partida d'obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
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Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 

20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 

un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 

capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 

SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la D.T., o en el seu defecte, les que 

determini la D.F. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la D.F. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 

reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 

següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la D.F. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de l'excavació 

en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la D.F. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la D.F. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
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L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 

compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 

interns, en els talussos. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 
modificacions aprovades per la D.F. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta 
per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan  sols  s'han  d'abonar  els  esllavissaments  no  provocats,  sempre  que  s'hagin  observat  totes  les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 

RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real 
Decreto 863/1985 de 2 de abril 

REPÀS I PICONATGE DE TERRES,  REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT: 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 

- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 

compacitat. 
Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la D.F. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la D.F. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
DEFINICIÓ: 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions 

especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior 

i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans 

que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 

adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la D.F., en 

funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En  tota  la  superfície  s'ha  d'arribar,  com  a  mínim,  al  grau  de  compactació  previst  expressat  com  a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma 
que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de 

graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila 

tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el 

nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 

l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de 

manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 

materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill 

d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar 

afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats 

de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 

resistència necessària 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 

vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 
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Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la D.F. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia 

instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas 

de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de 
materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells 

una superfície contínua de separació. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

GESTIÓ DE RESIDUS, DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
DEFINICIÓ: 
Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb el tipus de residu. 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc adequat, 

legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 
RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
REAL DECRETO 108/1991 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
DECRET 201/1994 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 
DECRET 161/2001 Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
DECRET 34/1996 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
DECRET 92/1999 Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
PAVIMENTS, SUBBASES, SUBBASES DE TOT-U : 
DEFINICIÓ: 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 
En  tota  la  superfície  s'ha  d'arribar,  com  a  mínim,  al  grau  de  compactació  previst  expressat  com  a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació: 

- Tot-u artificial: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
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- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 
modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de 

casos  
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 

condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també 
s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el contrari. 

En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera 
necessari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 
humitat de tal manera que es superen els valors següents: 

- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no 
superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible 
és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per aconseguir la 
densitat prescrita a l'apartat anterior. 

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 

murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al 
cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la 
D.F. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 

capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 

subjacents. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 

del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
PAVIMENTS, SUBBASES, SUBBASES DE FORMIGÓ: 
DEFINICIÓ: 
Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Estesa i vibratge amb regle vibratori 
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració 
mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 

En el cas de col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
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- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 

previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del 

gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han 

d'estar plens de poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de 

retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 

- Gruix: - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 

superfície  del  formigó  amb  els  mitjans  necessaris  segons  el  tipus  de  ciment  utilitzat  i  les  condicions 
climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL, PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL, 

COL.LOCATS AMB MORTER: 
DEFINICIÓ: 
Formació de paviment amb llambordins. 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de llit de sorra 
- Col·locació dels llambordins 
- Compactació del paviment de llambordins 
- Reblert dels junts amb morter 

ONDICIONS GENERALS: 
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El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 

previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats a 

trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 
Pendent transversal: >= 2%, <= 8% 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 

sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 

amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície 

corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes. 
SANEJAMENT I CANALITZACIONS, DRENATGES,  CAIXA PER A EMBORNAL, COL.LOCADA: 
DEFINICIÓ: 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. Caixa de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o 

zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral: 
- Línia de l'eix: ± 24 mm 
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 
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- Gruix (e): 

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 

CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 

d'altres. 
Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. 

ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes. 
PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de careteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

SANEJAMENT I CANALITZACIONS, DRENATGES,  CAIXA PER A INTERCEPTOR: 
DEFINICIÓ: 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 

- Caixa de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o 

zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral: 
- Línia de l'eix: ± 24 mm 
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 

CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
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La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 

d'altres. 
Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. 

ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
INTERCEPTORS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes. 
PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de careteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

SANEJAMENT I CANALITZACIONS, DRENATGES, ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES: 
DEFINICIÓ: 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i/o reixa, per a imbornal, interceptor o pericó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element 

CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, 

anivellades  abans  amb  morter.  Ha  d'estar  sòlidament  fixat  amb  potes  d'ancoratge.  Aquestes  no  han  de 
sobresortir de les parets de l'element drenant. 

La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de 
mantenir el seu pendent. 

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 

produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 

- Guerxament:  ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 

material. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
BASTIMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
PARETS PER A POUS DE REGISTRE, PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR, EN 

URBANITZACIÓ : 
DEFINICIÓ: 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars. 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 
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- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 

CONDICIONS GENERALS: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar 

reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 

- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre 

d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de fondària amidada segons les especificacions de la D.T. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
DEFINICIÓ: 
Subministrament i col·locació d'elements complementaris de pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el bastiment i tapa: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 

BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades 

prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets 

del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 

puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 

autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el 

seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

GRAÓ: 
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El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 

material. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS, PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE 
SERVEIS: 

DEFINICIÓ: 
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 

material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que 

no es produeixin disgregacions. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SE 
DEFINICIÓ: 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades 

prèviament amb morter. 
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Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets 

del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 

puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 

autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el 

seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 

material. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS,  TUBS DE POLIETILÈ: 
DEFINICIÓ: 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris 

en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 
45°C 

 
a 45°C 

 
40°C 

 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins 
 
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment 

accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 

d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de 

bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, 

equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres 
d'enginyeria civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè reticulat) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La 
variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per 
això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 

alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131. 
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Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 

normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, 
segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta 
temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb 
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar 
cap accessori. 

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
¦ ¦  Polietilè  ¦ Polietilè ¦ 
¦ ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦ A 0°C ¦  <= 50 x Dn  ¦ <= 40 x Dn ¦
¦ A 20°C  ¦ <= 20 x Dn  ¦ <= 15 x Dn ¦
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els  tubs  han  de  ser  accessibles.  Les  canonades  s'han  d'estendre  perpendicularment o  paral·lelament 

respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del 

suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar dins 

d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, 

trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 

- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 

- Tub polietilè densitat baixa: 
¦  DN ¦ Trams ¦ Trams ¦ 
¦ (mm) ¦  verticals ¦ horitzontals ¦ 
¦ ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦ 16 ¦ 310 ¦ 240 ¦ 
¦ 20 ¦ 390 ¦ 300 ¦ 
¦ 25 ¦ 490 ¦ 375 ¦ 
¦ 32 ¦ 630 ¦ 480 ¦ 
¦ 40 ¦ 730 ¦ 570 ¦ 
¦ 50 ¦ 820 ¦ 630 ¦ 
¦ 63 ¦ 910 ¦ 700 ¦ 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha 

d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal 
piconar-les amb cura. 

Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions 

degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, 

reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per 

un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu 

plec de condicions. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
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Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel 

fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada 

per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 

després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de 

la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 

manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 

puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 

l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 

descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 

pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els 

junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels 

punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials 

per col·locar. 
OL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per 

a la subjecció dels mateixos. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE PREVENCIÓ,  HIDRANT 
DEFINICIÓ: 
Hidrant. 
S'han considerat els tipus següents: 

- De columna seca 
- De columna humida 
- Soterrat en pericó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrants de columna seca: 

- Fixació de la columna a la base 
- Connexió a la xarxa d'alimentació 
- Recobriment de protecció de la part soterrada 

Hidrants de columna humida: 
- Fixació de la columna a la base. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 

Hidrants soterrats en pericó: 
- Fixació del conjunt al fons del pericó. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
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Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 
- Aplomat:  <= 5 mm 

 
HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior. 
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc., que han de 

complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de l'element 

intermedi. 
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de l'aigua evacuada. 

 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 

 
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament 

al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. 
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 

Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 
RIPI  1993  Real  Decreto  1942/1993,  de  5  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 
RESOLUCIÓ 22/3/1995 Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions  com  a  organisme  de  control  per  la  certificació  de  productes,  d'acord  amb  el  Reial  Decret 
1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

 
 
Sorpe, a octubre de 2023 
 
 
 
 
Jordi Mestre Gonzalez 
Enginyer tècnic industrial  
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NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE 

 
 

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE 
 

GENERAL 
 

• Llei 2/2002 d’Urbanisme 
(DOGC núm. 3600 de 21/03/2002) 

 
• Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 

(DOGC 02/12/2003) 
 

• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris 
de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2008 de 30/01/1995) 

 
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques –BAU-) 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 
VIALITAT 

 
• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de 

la instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 
• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de 

firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 
• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 

(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
 

•  Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” 
(BOE 17/09/1990) 

 
•  UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 

y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

 
Posteriors modificacions: 

 

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
Ordre Circular 293/86 T. 

                                        Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 

Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
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Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). Ordre 
Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de 
l’11 de juliol). 

Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions 

tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 
 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
 

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que 

han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren 
pel subsòl. 

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. 

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

 
•  Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua i el consumo humano 
(BOE 21/02/2003) 
 
• Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum humà. 

(DOCG de 5/12/1998) 
 
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 

(BOE 24/07/01) 
 
•  Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(GOGC 22/07/99) 
 
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 

agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 

 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 
Hidrants d’incendi 

 
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris 

de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

 
• Real  Decret  2177/1996  pel  que  s’aprova  la  Norma  Bàsica  de  l’Edificació  “NBE-CPI/96:  Condiciones  de 

Protección contra Incendios en los edificios” 
(BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 ) 
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• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 

(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 
 
 

XARXES DE SANEJAMENT 
 
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 

(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
 
• Real Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de 

les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 

 
• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

Àmbit municipal o supramunicipal: 

• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals. 
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB núm. 128, de 29/05/1997) 

 
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 

 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 

 
• Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs 

(BOE 7/10/1998) 
 
• Decret 2913/1973 “Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles” 

(BOE núm. 279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84) 
Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm. 121 de 21/05/1975) 

 
• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 

Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas 
de combustibles gaseosos”. 
(BOE núm. 267 de 8/11/1983) 

 
Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que afectan a sus Instrucción 
Técnica Complementaria (ITC) 

− Ordre 9/03/1994 es modifica l’apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1 
(BOE núm. 68 de 21/03/1994) 

− Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG –R.7.1 i la ITC-MIG –R.7.2 
(BOE 11/06/1998) 

 
• Real  Decret  1085/1992, s’aprova el “Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del 

petróleo” 
(BOE núm. 243 de 9/10/92) 

 
• Ordre 29/01/1986, “Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del petróleo en depósito 

fijo” 
(BOE núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d’errors BOE núm. 138 de 10/06/1986) 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

Sector elèctric 
 

• Llei 54/1997 del Sector elèctric 
 
• Real  Decret  1955/2000,  pel  que  es  regulen  les  activitats  de  transport,  distribució  comercialització 

d’instal·lacions d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000) 
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• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 
(DOGC 18/12/2001) 

 
Alta Tensió 

 
• Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. 

(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969 
 

• Circular 4/87 DGTSI “Aclariment dels articles 32 i 35 del Reglament de línies elèctriques aèries de alta tensió en 
relació al seu pas per les proximitats d’edificis, construccions i zones de risc específic”. 

(Circular de la Direcció General de Treball i Seguretat Industrial de 21/01/1987) 
 

Baixa Tensió 
 

• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
Centres de Transformació 

 
• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 

 
• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

 
• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
 

• Especificacions tècniques de companyies subministradores 
 

Enllumenat públic 
 

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 

 
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones 

de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 

 
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 
 

XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 

• Especificacions tècniques de les Companyies: 
 

− NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 
 

− NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales”. 
 

− Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 
 

• Plec de Condicions de LOCALRET 
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Sorpe, a octubre de 2023 
 
 
 
 
Jordi Mestre Gonzalez 
Enginyer tècnic industrial  
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4. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT. 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: Projecte de pavimentació del camí d’accés al mirador de la pedra de Tudes. Fase 1. 
Emplaçament: C/ Major de Sorpe 
Promotor: Entitat Municipal descentralitzada de Sorpe 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Jordi Mestre Gonzalez 

 
Topografia: S’adjunta al projecte plànol topogràfic 
Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: disposa de tots els serveis (nova urbanització) 
Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres: voreres al mateix pla que el vial 
i variables en amplada depenen de l’amplada total del carrer, densitat de circulació baixa. 

 

 
COMPLIMENT   DEL   R.D.   1626/97   DE   24   D'OCTUBRE   SOBRE   DISPOSICIONS   MÍNIMES   DE 

SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 

INTRODUCCIÓ 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons 
model inclós a l'anex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la 
"Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal.lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 
salut dels treballadors 
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e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular 
si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del periode de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 
feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o aprop 
de l'obra. 

 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord   amb els següents 
principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut 
en el moment d'encomenar les feines 

 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es preten controlar i no existeixin alternatives més segures 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 

 
IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercusions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 
1 MITJANS I MAQUINARIA 

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-      Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
-      Riscos derivats del funcionament de grues 
-      Caiguda de la càrrega transportada 
-      Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-      Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-      Cops i ensopegades 
-      Caiguda de materials, rebots 
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- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
2 TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3 ENDERROCS 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 

 
4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

 
5 RAM DE PALETA 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
6 REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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7 INSTAL.LACIONS 
-      Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-      Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-      Talls i punxades 
-      Cops i ensopegades 
-      Caiguda de materials, rebots 
-      Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
-      Contactes elèctrics directes o indirectes 
-      Sobreesforços per postures incorrectes 
-      Caigudes de pals i antenes 

 
8 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades 

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
Treballs realitzats en immersió amb equip subacuàtic 
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
 

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

Com a criteri general primaran les proteccions col.lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir 
en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 
1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra 
-      Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 
-      Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
-      Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
-      Respectar les distàncies de seguretat amb les instal.lacions existents 
-      Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
-      Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
-      Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
-      Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
-      Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
-      Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
-      Utilització de paviments antilliscants. 
-      Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
-      Col.locació de xarxat en forats horitzontals 
-      Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
-      Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal.lades 
-      Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 
2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
-      Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
-      Utilització de calçat de seguretat 
-      Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs 
per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
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- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de 
talls i punxades 
-      Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
-      Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un operari. 
Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 
3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure 
un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
-      Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
-      Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
-      Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
-      Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 
PRIMERS AUXILIS 

 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista amb els telèfons i adreces dels centres 
asignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 
 

NORMATIVA APLICABLE 
 
 

Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o 
móviles 
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i 
obres públiques 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 
RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores 
RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 

 

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

 

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo 
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones  mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 
RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
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Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e 
Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 
O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació:   O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción  Técnica  Complementaria  MIE-AEM  2  del  Reglamento  de  Aparatos  de  elevación  y  Manutención 
referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació:   O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:   BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997 
 
 
Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 
personal de trabajadores 
 
R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Moificació: BOE: 24/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias respiratorias. 
Normasa comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 
Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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Sorpe, a octubre de 2023 
 
 
 
 
Jordi Mestre Gonzalez 
Enginyer tècnic industrial  
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PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D´ACCÉS AL MIRADOR DE LA PEDRA DE TUDES. FASE 1

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2023 PAVIMENTACIÓ ACCES TUDES. FASE 1.
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 1,200 2,400 172,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,800

2 F2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 1,200 2,400 1,150 198,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,720

3 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra i de formigó, procedents d'excavació i demolició,
amb codis segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 1,200 2,400 1,150 198,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,720

4 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa.
Inclou poda d eramtge d'arbres .Amplades variables a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 1,200 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

5 E2135132 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió. Inclou acopi en lloc a determinar per la direcció d'execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 0,300 6,000 C#*D#*E#*F#
2 14,800 0,800 11,840 C#*D#*E#*F#
3 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,840

6 EMDSORPE01 u Desviament d'instal·lacions soterrades. En la situació de no trobar instal·lacions soterrades imprevistes en
projecte, aquesta partida es pot utilitzar en altres partides d'obra valorades en preus ITEC del 2022 a definir i
valorar per la direcció d'execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 E21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge

EUR



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D´ACCÉS AL MIRADOR DE LA PEDRA DE TUDES. FASE 1

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 2023 PAVIMENTACIÓ ACCES TUDES. FASE 1.
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ I ESCULLERES

1 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de cara plana a acceptar per la direcció facultativa, de 800 a 1200 kg de
pes, col·locats amb pala carregadora, inclós part proporcional de formigó per al fonament amb base de formigó
de lallargada total de l'escollera, d'amplada 1,20 com escollera i de gruix 20 cm amb malla electrosoldada de
diametre 8 mm de 15x15. Inclou formigó de lligat dels bolos omplint els vuits entre ells amb formigó HM-25
N/mm. Inclou concertat d'Escullera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 per escullera 60,000 1,200 2,400 172,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,800

2 G2263211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
per a refill del trasdós del mur d'escullera.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 per escullera 60,000 0,500 2,400 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

3 G45C1TG3 m3 Formigó per a lloses i murs, HA-30/P/20/IV+F, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot per coronament escullera un ample de 1 metre sobre escullera alineat 5 cm per sobre del
bolo mes alt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 1,200 0,200 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

4 FB121AAM m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou peça metal·lica de
subjecció amb formigó per el lateral o per part superior segons direcció d'execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 AJSOR001 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica. Inclou subministre i col·locació sobre llit d'arena de
20 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

6 FFC14B25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

7 FDK262D7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 EMDSORPE02 m2 Malla electrosoldada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 1,280 76,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,800

10 E89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb forja color gris o negre, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

11 EMDSORPE05 Pa Reparació de desperfectes ocasionats a les finques colindants al camí. Aquest apartida es destinara a varies
partides definides i valorades per la direcció d'execució amb preus ITEC del 2022.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EMDREG09 pa Desviament del reg de l'hort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2023 PAVIMENTACIÓ ACCES TUDES. FASE 1.
Capítol 03  VARIS

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 060203 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 060204 PA Partida alçada a justificar per a Control de Qualitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D´ACCÉS AL MIRADOR DE LA PEDRA DE TUDES. FASE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 16,84000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 18,93000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 19,23000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,57000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,38000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 25,63000 €

A013D000 h Ajudant pintor 16,51000 €

A013F000 h Ajudant manyà 16,58000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,10000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 22,75000 €

A0140000 h Manobre 19,52000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 72,48000 €

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 121,92000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 88,61000 €

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 84,74000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,21000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 64,74000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,39000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,21000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 41,26000 €

C1503000 h Camió grua 51,05000 €

CR112500 h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 4,00000 €

CRE23000 h Motoserra 3,53000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0441800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes 14,87000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,24000 €

B065EJ5C m3 Formigó HA-30/P/20/IV+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+F

143,61000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

37,18000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,08000 €

B0B34236 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

4,26000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,78000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

50,58000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

84,30000 €

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 7,24000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 12,82000 €

BB121AA0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

82,23000 €

BD7K3310 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

8,41000 €

BDK214C5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis

22,10000 €

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

69,72000 €

BFC14B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

0,88000 €

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 1,06000 €

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, soldat

0,09000 €



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D´ACCÉS AL MIRADOR DE LA PEDRA DE TUDES. FASE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 060203 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra.

Rend.: 1,000 850,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-2 060204 PA Partida alçada a justificar per a Control de Qualitat Rend.: 1,000 1.250,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-3 AJSOR001 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica. Inclou subministre i col·locació sobre llit
d'arena de 20 cm.

Rend.: 1,000 8,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BD7K3310 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,000      x 8,41000 = 8,41000

Subtotal: 8,41000 8,41000

COST DIRECTE 8,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,41000

P-4 E2135132 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica de runa sobre camió. Inclou acopi
en lloc a determinar per la direcció d'execució.

Rend.: 1,000 10,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,130 /R x 19,52000 = 2,53760

Subtotal: 2,53760 2,53760

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135 /R x 57,21000 = 7,72335

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,000 /R x 72,48000 = 0,00000

Subtotal: 7,72335 7,72335

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03806

COST DIRECTE 10,29901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,29901

P-5 E21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge

Rend.: 0,712 142,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 25,63000 = 15,83876

A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 22,75000 = 14,05899

Subtotal: 29,89775 29,89775

Maquinària
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 51,05000 = 71,69944

CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,53000 = 2,18146

Subtotal: 73,88090 73,88090

Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,360      x 84,30000 = 30,34800

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 50,58000 = 7,58700

Subtotal: 37,93500 37,93500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44847

COST DIRECTE 142,16212
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,16212

P-6 E89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10
cm, amb forja color gris o negre, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,203 14,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,055 /R x 16,51000 = 0,75482

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,570 /R x 18,93000 = 8,96933

Subtotal: 9,72415 9,72415

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,2244      x 12,82000 = 2,87681

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 0,2754      x 7,24000 = 1,99390

Subtotal: 4,87071 4,87071

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14586

COST DIRECTE 14,74072
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,74072

P-7 EMDREG09 pa Desviament del reg de l'hort Rend.: 1,000 4.850,50 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-8 EMDSORPE01 u Desviament d'instal·lacions soterrades. En la situació
de no trobar instal·lacions soterrades imprevistes en
projecte, aquesta partida es pot utilitzar en altres
partides d'obra valorades en preus ITEC del 2022 a
definir i valorar per la direcció d'execució.

Rend.: 1,000 7.658,90 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-9 EMDSORPE02 m2 Malla electrosoldada Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

B0B34236 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,000      x 4,26000 = 4,26000

Subtotal: 4,26000 4,26000

COST DIRECTE 4,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,26000

P-10 EMDSORPE05 Pa Reparació de desperfectes ocasionats a les finques
colindants al camí. Aquest apartida es destinara a
varies partides definides i valorades per la direcció
d'execució amb preus ITEC del 2022.

Rend.: 1,000 3.934,98 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-11 F2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a
20 km

Rend.: 1,103 10,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,022 /R x 88,61000 = 1,76738

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,299 /R x 32,21000 = 8,73145

Subtotal: 10,49883 10,49883

COST DIRECTE 10,49883
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,49883

P-12 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra i de formigó, procedents d'excavació i
demolició, amb codis segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,78000 = 0,78000

Subtotal: 0,78000 0,78000

COST DIRECTE 0,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78000

P-13 FB121AAM m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou peça
metal·lica de subjecció amb formigó per el lateral o
per part superior segons direcció d'execució.

Rend.: 0,158 155,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 16,58000 = 20,98734
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 19,23000 = 48,68354

Subtotal: 69,67088 69,67088

Materials

BB121AA0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 82,23000 = 82,23000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,08000 = 2,16000

Subtotal: 84,39000 84,39000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,74177

COST DIRECTE 155,80265
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,80265

P-14 FDK262D7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 77,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 23,38000 = 12,85900

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 19,52000 = 21,47200

Subtotal: 34,33100 34,33100

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 51,05000 = 15,31500

Subtotal: 15,31500 15,31500

Materials

BDK214C5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 22,10000 = 22,10000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0772      x 65,24000 = 5,03653

Subtotal: 27,13653 27,13653

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51497

COST DIRECTE 77,29750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,29750

P-15 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 87,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 23,38000 = 9,35200

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,52000 = 7,80800

Subtotal: 17,16000 17,16000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 37,18000 = 0,19705

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 69,72000 = 69,72000

Subtotal: 69,91705 69,91705

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25740

COST DIRECTE 87,33445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,33445

P-16 FFC14B25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 5,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 21,10000 = 1,68800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 24,57000 = 1,96560

Subtotal: 3,65360 3,65360

Materials

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,09000 = 0,09000

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 1,06000 = 0,31800

BFC14B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 0,88000 = 0,89760

Subtotal: 1,30560 1,30560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05480

COST DIRECTE 5,01400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,01400

P-17 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 0,293 8,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,52000 = 0,66621

Subtotal: 0,66621 0,66621

Maquinària

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,027 /R x 84,74000 = 7,80881

Subtotal: 7,80881 7,80881



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D´ACCÉS AL MIRADOR DE LA PEDRA DE TUDES. FASE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00999

COST DIRECTE 8,48501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48501

P-18 G2263211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació per a refill del trasdós del mur
d'escullera.

Rend.: 0,716 3,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 88,61000 = 1,11381

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 41,26000 = 0,40338

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 64,74000 = 0,63293

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 67,39000 = 1,31768

Subtotal: 3,46780 3,46780

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350

Subtotal: 0,08350 0,08350

COST DIRECTE 3,55130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,55130

P-19 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de cara plana
a acceptar per la direcció facultativa, de 800 a 1200
kg de pes, col·locats amb pala carregadora, inclós
part proporcional de formigó per al fonament amb
base de formigó de lallargada total de l'escollera,
d'amplada 1,20 com escollera i de gruix 20 cm amb
malla electrosoldada de diametre 8 mm de 15x15.
Inclou formigó de lligat dels bolos omplint els vuits
entre ells amb formigó HM-25 N/mm. Inclou concertat
d'Escullera

Rend.: 0,332 102,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 16,84000 = 6,34036

Subtotal: 6,34036 6,34036

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,1844 /R x 121,92000 = 67,71701

Subtotal: 67,71701 67,71701

Materials

B0441800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 800 a 1200 kg de pes

1,925      x 14,87000 = 28,62475

Subtotal: 28,62475 28,62475



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D´ACCÉS AL MIRADOR DE LA PEDRA DE TUDES. FASE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09511

COST DIRECTE 102,77723
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,77723

P-20 G45C1TG3 m3 Formigó per a lloses i murs, HA-30/P/20/IV+F, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot per coronament escullera
un ample de 1 metre sobre escullera alineat 5 cm per
sobre del bolo mes alt.

Rend.: 0,498 204,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 19,52000 = 56,83534

Subtotal: 56,83534 56,83534

Materials

B065EJ5C m3 Formigó HA-30/P/20/IV+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+F

1,020      x 143,61000 = 146,48220

Subtotal: 146,48220 146,48220

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,42088

COST DIRECTE 204,73842
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,73842

P-21 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual
de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la
brossa.
Inclou poda d eramtge d'arbres .Amplades variables
a definir per la DF.

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,001 /R x 25,63000 = 0,02563

A013P000 h Ajudant jardiner 0,008 /R x 22,75000 = 0,18200

Subtotal: 0,20763 0,20763

Maquinària

CR112500 h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,008 /R x 4,00000 = 0,03200

Subtotal: 0,03200 0,03200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00311

COST DIRECTE 0,24274
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24274



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D´ACCÉS AL MIRADOR DE LA PEDRA DE TUDES. FASE 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 060203 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra. 850,00 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-2 060204 PA Partida alçada a justificar per a Control de Qualitat 1.250,00 €

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-3 AJSOR001 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8
(8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica. Inclou subministre
i col·locació sobre llit d'arena de 20 cm.

8,41 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-4 E2135132 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió. Inclou acopi en lloc a determinar
per la direcció d'execució.

10,30 €

(DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-5 E21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge

142,16 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-6 E89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb forja color gris o negre, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

14,74 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 EMDREG09 pa Desviament del reg de l'hort 4.850,50 €

(QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-8 EMDSORPE01 u Desviament d'instal·lacions soterrades. En la situació de no trobar instal·lacions soterrades
imprevistes en projecte, aquesta partida es pot utilitzar en altres partides d'obra valorades en
preus ITEC del 2022 a definir i valorar per la direcció d'execució.

7.658,90 €

(SET MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-9 EMDSORPE02 m2 Malla electrosoldada 4,26 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-10 EMDSORPE05 Pa Reparació de desperfectes ocasionats a les finques colindants al camí. Aquest apartida es
destinara a varies partides definides i valorades per la direcció d'execució amb preus ITEC
del 2022.

3.934,98 €

(TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-11 F2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

10,50 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-12 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra i de formigó, procedents
d'excavació i demolició, amb codis segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-13 FB121AAM m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella. Inclou peça metal·lica de subjecció amb formigó per el lateral o per part
superior segons direcció d'execució.

155,80 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D´ACCÉS AL MIRADOR DE LA PEDRA DE TUDES. FASE 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 FDK262D7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

77,30 €

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-15 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

87,33 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-16 FFC14B25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

5,01 €

(CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-17 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

8,49 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-18 G2263211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació per a refill del trasdós del mur d'escullera.

3,55 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de cara plana a acceptar per la direcció facultativa,
de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, inclós part proporcional de
formigó per al fonament amb base de formigó de lallargada total de l'escollera, d'amplada
1,20 com escollera i de gruix 20 cm amb malla electrosoldada de diametre 8 mm de 15x15.
Inclou formigó de lligat dels bolos omplint els vuits entre ells amb formigó HM-25 N/mm.
Inclou concertat d'Escullera

102,78 €

(CENT DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 G45C1TG3 m3 Formigó per a lloses i murs, HA-30/P/20/IV+F, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot per coronament escullera un ample de 1 metre sobre
escullera alineat 5 cm per sobre del bolo mes alt.

204,74 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa.
Inclou poda d eramtge d'arbres .Amplades variables a definir per la DF.

0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 060203 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra. 850,00 €

Sense descomposició 850,00000 €

P-2 060204 PA Partida alçada a justificar per a Control de Qualitat 1.250,00 €

Sense descomposició 1.250,00000 €

P-3 AJSOR001 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8
(8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica. Inclou subministre
i col·locació sobre llit d'arena de 20 cm.

8,41 €

BD7K3310 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8
(8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

8,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 E2135132 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió. Inclou acopi en lloc a determinar
per la direcció d'execució.

10,30 €

Altres conceptes 10,30000 €

P-5 E21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge

142,16 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

30,34800 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,58700 €

Altres conceptes 104,22500 €

P-6 E89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb forja color gris o negre, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

14,74 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,87681 €

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 1,99390 €

Altres conceptes 9,86929 €

P-7 EMDREG09 pa Desviament del reg de l'hort 4.850,50 €

Sense descomposició 4.850,50000 €

P-8 EMDSORPE u Desviament d'instal·lacions soterrades. En la situació de no trobar instal·lacions soterrades
imprevistes en projecte, aquesta partida es pot utilitzar en altres partides d'obra valorades en
preus ITEC del 2022 a definir i valorar per la direcció d'execució.

7.658,90 €

Sense descomposició 7.658,90000 €

P-9 EMDSORPE m2 Malla electrosoldada 4,26 €

B0B34236 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

4,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 EMDSORPE Pa Reparació de desperfectes ocasionats a les finques colindants al camí. Aquest apartida es
destinara a varies partides definides i valorades per la direcció d'execució amb preus ITEC
del 2022.

3.934,98 €

Sense descomposició 3.934,98000 €

P-11 F2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

10,50 €

Altres conceptes 10,50000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

P-12 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra i de formigó, procedents
d'excavació i demolició, amb codis segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,78 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,78000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 FB121AAM m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella. Inclou peça metal·lica de subjecció amb formigó per el lateral o per part
superior segons direcció d'execució.

155,80 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,16000 €

BB121AA0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

82,23000 €

Altres conceptes 71,41000 €

P-14 FDK262D7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

77,30 €

BDK214C5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis

22,10000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,03653 €

Altres conceptes 50,16347 €

P-15 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

87,33 €

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

69,72000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,19705 €

Altres conceptes 17,41295 €

P-16 FFC14B25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

5,01 €

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, soldat

0,09000 €

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,31800 €

BFC14B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

0,89760 €

Altres conceptes 3,70440 €

P-17 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

8,49 €

Altres conceptes 8,49000 €

P-18 G2263211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació per a refill del trasdós del mur d'escullera.

3,55 €

B0111000 m3 Aigua 0,08350 €

Altres conceptes 3,46650 €

P-19 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de cara plana a acceptar per la direcció facultativa,
de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, inclós part proporcional de
formigó per al fonament amb base de formigó de lallargada total de l'escollera, d'amplada
1,20 com escollera i de gruix 20 cm amb malla electrosoldada de diametre 8 mm de 15x15.
Inclou formigó de lligat dels bolos omplint els vuits entre ells amb formigó HM-25 N/mm.
Inclou concertat d'Escullera

102,78 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

B0441800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes 28,62475 €

Altres conceptes 74,15525 €

P-20 G45C1TG3 m3 Formigó per a lloses i murs, HA-30/P/20/IV+F, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot per coronament escullera un ample de 1 metre sobre
escullera alineat 5 cm per sobre del bolo mes alt.

204,74 €

B065EJ5C m3 Formigó HA-30/P/20/IV+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+F

146,48220 €

Altres conceptes 58,25780 €

P-21 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa.
Inclou poda d eramtge d'arbres .Amplades variables a definir per la DF.

0,24 €

Altres conceptes 0,24000 €
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2023 PAVIMENTACIÓ ACCES TUDES. FASE 1.

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 17)

8,49 172,800 1.467,07

2 F2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km (P - 11)

10,50 198,720 2.086,56

3 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra i de
formigó, procedents d'excavació i demolició, amb codis segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

0,78 198,720 155,00

4 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb
capçal de fil o disc, sense recollir la brossa.
Inclou poda d eramtge d'arbres .Amplades variables a definir per la
DF. (P - 21)

0,24 72,000 17,28

5 E2135132 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió. Inclou acopi en lloc a determinar per la direcció d'execució. (P -
4)

10,30 21,840 224,95

6 EMDSORPE01 u Desviament d'instal·lacions soterrades. En la situació de no trobar
instal·lacions soterrades imprevistes en projecte, aquesta partida es
pot utilitzar en altres partides d'obra valorades en preus ITEC del 2022
a definir i valorar per la direcció d'execució. (P - 8)

7.658,90 1,000 7.658,90

7 E21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a
la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (P - 5)

142,16 4,000 568,64

TOTAL Capítol 01.01 12.178,40

Obra 01 Pressupost 2023 PAVIMENTACIÓ ACCES TUDES. FASE 1.

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ I ESCULLERES

1 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de cara plana a acceptar per la
direcció facultativa, de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora, inclós part proporcional de formigó per al fonament amb
base de formigó de lallargada total de l'escollera, d'amplada 1,20 com
escollera i de gruix 20 cm amb malla electrosoldada de diametre 8 mm
de 15x15. Inclou formigó de lligat dels bolos omplint els vuits entre ells
amb formigó HM-25 N/mm. Inclou concertat d'Escullera (P - 19)

102,78 172,800 17.760,38

2 G2263211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació per a refill del trasdós del
mur d'escullera. (P - 18)

3,55 72,000 255,60

3 G45C1TG3 m3 Formigó per a lloses i murs, HA-30/P/20/IV+F, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot per
coronament escullera un ample de 1 metre sobre escullera alineat 5
cm per sobre del bolo mes alt. (P - 20)

204,74 14,400 2.948,26

4 FB121AAM m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou peça
metal·lica de subjecció amb formigó per el lateral o per part superior
segons direcció d'execució. (P - 13)

155,80 60,000 9.348,00

5 AJSOR001 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de
DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica. Inclou subministre i col·locació sobre llit
d'arena de 20 cm. (P - 3)

8,41 75,000 630,75

6 FFC14B25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de

5,01 75,000 375,75

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 16)

7 FDK262D7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 14)

77,30 4,000 309,20

8 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 15)

87,33 4,000 349,32

9 EMDSORPE02 m2 Malla electrosoldada (P - 9) 4,26 76,800 327,17

10 E89B5CJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb forja
color gris o negre, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat (P - 6)

14,74 60,000 884,40

11 EMDSORPE05 Pa Reparació de desperfectes ocasionats a les finques colindants al camí.
Aquest apartida es destinara a varies partides definides i valorades per
la direcció d'execució amb preus ITEC del 2022. (P - 10)

3.934,98 1,000 3.934,98

12 EMDREG09 pa Desviament del reg de l'hort (P - 7) 4.850,50 1,000 4.850,50

TOTAL Capítol 01.02 41.974,31

Obra 01 Pressupost 2023 PAVIMENTACIÓ ACCES TUDES. FASE 1.

Capítol 03 VARIS

1 060203 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra.
(P - 1)

850,00 1,000 850,00

2 060204 PA Partida alçada a justificar per a Control de Qualitat (P - 2) 1.250,00 1,000 1.250,00

TOTAL Capítol 01.03 2.100,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 12.178,40

Capítol 01.02  PAVIMENTACIÓ I ESCULLERES 41.974,31

Capítol 01.03  VARIS 2.100,00

Obra 01 Pressupost 2023 PAVIMENTACIÓ ACCES TUDES. FASE 1. 56.252,71

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
56.252,71

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2023 PAVIMENTACIÓ ACCES TUDES. FASE 1. 56.252,71

56.252,71

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 56.252,71

6 % Despeses Generals SOBRE 56.252,71........................................................................ 3.375,16

13 % Benefici Industrial SOBRE 56.252,71.......................................................................... 7.312,85

Subtotal 66.940,72

21 % IVA SOBRE 66.940,72................................................................................................. 14.057,55

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 80.998,27

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS )

Sorpe, a Octubre de 2023

Jordi Mestre Gonzalez
Enginyer Tècnic Industrial
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6. PLÀNOLS. 
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